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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para a REFORMA DA EEEM DR. SILVA
MELLO E RECONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA situada no municipio de Guarapari, orientar
os respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A intervencgéo civil proposta abrange demolicdo de castelo d'agua metalico, construgdo de castelo
d'agua em concreto armado, tratamento das estruturas metalicas da quadra e refeitério - lixamento
e pintura, pintura externa geral (fachadas, muros, muretas), substituicdo de luminarias pendentes
no patio coberto central por luminarias fixas, substituicdo de luminarias da quadra, drenagem do
estacionamento, substituicdo de tubulagdes de incéndio enterradas por aéreas. As intervencdes
propostas serdo realizadas em uma area de reforma de 5.170,63m? e reconstrugcao do castelo
d’agua de 141,12m?, totalizando uma area de 5.311,75m>2.

E preciso salientar que a intervengao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
2.1. INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Sera instalada pela contratada, na fase inicial da obra, uma placa de obra nas dimensbes de
2,00x1,00m, em local de boa visibilidade.

O local da obra devera ser isolado com tapume telha metalica ondulada em ago galvalume 0.50 mm
branca H=2.20m, incl. escavagao, reaterro e montagem, estrutura de madeira certificada c/
pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm.

Portdo em telha metalica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca, montagem estrutura de
madeira certificada ¢/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de ago p/ portéo e
cadeado em latdo 40mm.

Instalacao do canteiro de obras, projeto padao LABOR - NR.18.
Devera ser providenciado locacao de andaimes adequado para execugao dos servigos;

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado mediante a execugao de barracbes para
escritorio, almoxarifado, depésito para cimento, refeitério, sanitario, serraria e carpintaria e corte e
armacgao de acordo com a norma regulamentadora NR.18. Para areas de execucdo de cada
barracdo ver memorial de quantitativo de civil. Devera ser instalados rede provisoria de agua, esgoto
e energia para o canteiro de obras.
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O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulacéo,
passagens e escadarias.

Todo material proveniente de demolicdo, escavacido entre outros, devera ser colocado em
cacambas estacionarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente
coletados e removidos. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais
inadequados do canteiro de obras, como também é proibida a queima destes materiais.

Os locais de instalagao da placa de obra e de implantacado do canteiro de obras serao definidos pela
FISCALIZACAO, juntamente com a direcdo da escola. Todo dano causado pela instalacdo do
canteiro, o qual nao esta previsto a demolicdo, devera ser posteriormente reparado.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de pessoas
e de trabalhadores, a circulagdo de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio,
nao obstruir portas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes,
lajes ou estruturas de sustentagao, além do previsto em seu dimensionamento. Todo material de
obras deve estar armazenado no canteiro de obras, area destinada para tal fim, isolado da area
ocupada por alunos através de tapume, caso nao esteja dentro do barracao para depésito.

A contratada devera manter um diario de obra atualizado, sempre no local da obra, onde serao
registrados os servicos desenvolvidos e acontecimentos concernentes a mesma. Este diario sera
disponibilizado para o fiscal toda vez que solicitado.

2.2. CASTELO D’AGUA
2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para essas modificagbes e demais melhorias, os seguintes servigos deverao ser executados:

o Demoligdes e retiradas: Demoligdo de tubulagdes em geral incluindo conexdes, caixas e ralos;
Demoligao de estrutura metalica principal, secundarias e terciarias (suportes, guarda corpos, escada
de marinheiro e reforco estrutural) do castelo d’agua, ¢/ magarico, remogao e manuseio com apoio
de guindaste c/ utilizacao de acessoérios (cintas tipo slings, olhais, suportes, etc) p/ elevacédo das
pecas, incl. fornecimento, montagem e desmontagem de andaime metalico e/ou madeira p/ apoio a
demolicdo, mob. e desmobilizagdo de equip. e transporte p/ bota-fora.

o Limpeza do terreno: Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso
de ferramentas manuais.

o Locagao: Locagao de obra com gabarito de madeira.
o Andaimes: Locagado de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

o Complementagéao/As Built de projeto: Complementagao / as built de projeto arquiteténico de
Edificios Educacionais; Complementagéo/As Built de projeto de prevengao e combate a incéndio de
Edificios Educacionais; Complementacé@o/As Built de projeto de instalagdes hidrossanitarias deg

o

Edificios Educacionais; Complementagdo / as built de projeto de redes elétricas de Edificiosazizy
&
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Educacionais; Complementacao/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundagdes de
Edificios Educacionais.

A remocgao de entulho decorrente da execucdo de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informagdes tais como quantidade e local onde os servigos serao realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA
o Escavacbes

Escavacao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade; Apiloamento do fundo
de vala com maco de 30 a 60kg.

o Reaterro e Compactacao
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm.

. Transporte

indice de preco para remogéo de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada; Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhdo basculante, em vias
urbanas, incluso tempo de espera para carga e descarga em area licenciada de aterro de residuos.

2.2.3 ESTRUTURAS

o Fundacoées Profundas

Mobilizagdo de equipe e equipamentos para perfuragao e execugao de estaca tipo raiz, incluindo
descarregamento dos equipamentos no canteiro; Desmobilizagdo de equipe e equipamentos para
perfuragdo e execugao de estaca tipo raiz, incluindo carregamento dos equipamentos no canteiro;
Escavagéao de estaca raiz com diametro de 250 mm, perfurada em solo, incluindo a perfuratriz (inclui
combustivel e/ou energia), operagao e movimentagao dos equipamentos no canteiro, fixagdo de
tubo metalico e posterior retirada utilizando o processo rotativo com circulacdo de agua ou
equivalente, exclusive injecdo de argamassa, armaduras e retirada do material escavado;
Fornecimento e injecdo de argamassa de cimento e areia 25 MPa, cons. minimo de cimento 600
kg/m3, com bomba estaciondria e adensamento da argamassa com ar comprimido (inclui
compressor de ar), retirada do material afastamento lateral e bota-fora em area licenciada (carga,
transporte e descarga), de todo o material proveniente da escavagdo e execugédo da estaca,
inclusive combustivel e/ou energia para a operagao dos equipamentos, exclusive armaduras e a
perfuragédo; Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A didametro de 6.3 mm em
estacas; Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A diametro de 16.0 mm em:=%:*
estacas; Arrasamento de Estaca raiz com didmetro de 250 mm.
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) Infraestrutura

Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacbes, levando-se em conta a utilizagéo 5
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma); Fornecimento, preparo e
aplicagao de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de
perdas ja incluido no custo); Fornecimento, dobragem e colocacdo em féorma, de armadura CA-50
A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm; Fornecimento, dobragem e colocag¢ao em férma, de armadura
CA-50 A grossa didmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1"); Fornecimento, dobragem e colocagdo em
férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm; Fornecimento e aplicagcao de concreto
USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo);

o Superestrutura

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a
10.0 mm; Fornecimento e aplicagcdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);
Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-50 A grossa didametro de 12.5 a
25.0 mm (1/2 a 1"); Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma); Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de
armadura CA-60 B fina, didametro de 4.0 a 7.0mm; Fornecimento e colocacao de lona plastica preta
80 micras.

o Controle Tecnolégico

Controle tecnoldgico do concreto, contemplando ensaio de rompimento de corpo de prova a
compressao, em atendimento as normas NBR 5738 e 5739 e demais correlatas, inclusive emissao
de certificado; Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova de concreto,
por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km para o laboratério; Execuc¢ao de ensaio
de prova de carga dinamica, p/ 5 estacas raiz, incluso mobilizagdo de equipe/equipamentos c/
minimo de 2 diarias, ¢/ relatérios de analise CAPWAP por estaca e emissdo de laudos, c/
atendimento as normas; Execucgdo de prova de carga estatica (PCE) a compressao em estacas
raiz, com carga de até 500tf, atendimento as normas correlatas, inclusive mobilizagdo e
desmobilizagdo de equipamentos e emissao de laudo técnico.

2.2.4 PAREDES E PAINEIS

o Alvenaria de vedacéao

Elemento vazado de concreto (Cobogd) 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de
cimento e areia peneirada no trago 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual.
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o Vergas/Contravergas

Verga/Contraverga reta de concreto armado 09 x 40 cm, Fck = 20 MPa, inclusive forma, armagéao
e desforma; Verga/Contraverga reta de concreto armado 09 x 12 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armacao e desforma.

o Alvenaria de vedacdo empregando argamassa de cimento, cal e areia

Alvenaria de vedacao com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resisténcia minimo a compressao de
3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo
com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm.

2.2.5 ESQUADRIAS METALICAS

o Grades e portdes

Portao de abrir de duas folhas, em chapa de ago galvanizado, ¢/ estrutura em tubo metalico, gonzo
com dobradiga alongada, ferrolho/trinco pino redondo p/ portdo e trinco com porta cadeado e
cadeado 40 mm, dim.: 3.60x3.20m (PF2); Portdo de abrir de uma folha, em chapa de aco
galvanizado, c/ estrutura em tubo metalico, gonzo com dobradiga alongada e trinco com porta
cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 0.80x2.10m (PF1).

2.2.6 IMPERMEABILIZACAO

. Impermeabilizacdo calhas, lajes descobertas, baldrames, paredes e jardineiras

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos; indice de imperm.c/ manta
asféltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg.c/ filme int. polietileno, regul.
base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, prote¢cdo mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimagéo e juntas dilat.;

2.2.7 TETOS E FORROS

. Revestimento com argamassa

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5
mm.

o Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6,
espessura 25 mm.

2.2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES

o Revestimento com argamassa
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o Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

2.2.9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

. Acabamentos

Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3, esp.
3.0cm; Calgada em concreto estrutural Fck=25MPa, executada com uma base de concreto magro
esp.5 cm, tela soldada em aco CA-60 @4.2 mm, tipo Telcon Q-138, incluindo preparo de caixa,
esp.10 cm.

2.2.10 PINTURA

o Sobre paredes e forros

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa corrida, referéncia Suvinil, Coral,
Metalatex ou equivalente, inclusive uma deméao de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente; Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica
premium, referéncia Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demao de
liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente; Pintura em paredes e
forros, aplicacdo manual, com trés demaos de tinta latex premium, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente; Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacao de
uma deméo com utilizacdo de rolo de 1a para textura, sobre selador acrilico; Pintura em paredes e
forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta latex acrilico premium, referéncia Coral e
Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente.

o Sobre concreto ou blocos ceramicos aparentes

Pintura sobre cobogds de concreto, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex acrilico
premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico,
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

. Sobre metal

Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta esmalte sintético, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demao de fundo anticorrosivo.

o Sobre piso

HASH: 3a66660ee302fbe7de92fd41b30f5d0d3e249e1d546ealld88cfaB8ab9f513313. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/27KR-83VX-5X9W-JYBY. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demaos, Linha
Premium.
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2.2.11 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

o Tratamento, conservacgao e limpeza pds obra.
Limpeza geral da obra (edificagao).
o Diversos externos

Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira
dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive
rejuntamento; Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra macica e barra
chata, c/ porta de fechamento ¢/ cadeado, fixada ¢/ chumbadores quimicos e pintura epéxi, conforme
detalhe de projeto.

2.3. AREA EXTERNA
2.3.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para essas modificagbes e demais melhorias, os seguintes servigos deverao ser executados:

o Demolicdes e Retiradas: Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e
preparo da superficie para recebimento de nova camada de tinta; Demolicdo de alvenaria -
considerando execugdo em horario extraordinario; Retirada cuidadosa de gradil nylofor, inclusive
portdes, para reutilizacdo; Demolicdo manual de piso, soleira, peitoris e escadas em marmore ou
granito, exclusive regularizacdo, sem reaproveitamento.

A remogao de entulho decorrente da execucdo de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informagdes tais como quantidade e local onde os servigos serao realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

2.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

. Transporte

indice de preco para remogéo de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe [I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada.

2.3.3 PAREDES E PAINEIS

o Alvenaria de vedagao empregando argamassa de cimento, cal e areia

Alvenaria de vedagao com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressao de
3 MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo_
com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm. :

HASH: 3a66660ee302fbe7de92fd41b30f5d0d3e249e1d546ealld88cfaB8ab9f513313. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/27KR-83VX-5X9W-JYBY. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
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2.3.4 REVESTIMENTO DE PAREDES

o Revestimento com argamassa

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm.
o Revestimento empregando argamassa de cimento, cal e areia

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

2.3.5 PINTURA

o Sobre paredes e forros

Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicagdo de uma deméao
com utilizagcdo de rolo de |a para textura, sobre selador acrilico; Pintura sobre paredes e forros,
aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco, referéncia
Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex.

2.3.6 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

° Diversos externos

Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira
dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive
rejuntamento; Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm,
gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao.

2.4. BLOCO ESCOLAR
2.4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para essas modificacbes e demais melhorias, os seguintes servigos deverao ser executados:

o Demoligbes e Retiradas: Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e
preparo da superficie para recebimento de nova camada de tinta.

A remocgao de entulho decorrente da execucao de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informagdes tais como quantidade e local onde os servigos seréo realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.
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2.4.2 MOVIMENTO DE TERRA

o Transportes

indice de preco para remogao de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em éarea
licenciada.

2.4.3 PINTURA

o Sobre paredes e forros

Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicagao de uma demao com
utilizacao de rolo de 1a para textura, sobre selador acrilico; Pintura sobre paredes e forros, aplicacao
manual, com duas deméaos de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil,
Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex.

2.5. QUADRA
2.5.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para essas modificagbes e demais melhorias, os seguintes servigos deverao ser executados:

o Demolicbes e Retiradas: Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e
preparo da superficie para recebimento de nova camada de tinta.

o Andaimes: Locagdo de andaime metalico tipo torre para servigos de cobertura, alambrado,
rede de protecdo e outras instalacbes do espago esportivo com fornecimento e instalacao de
protecdo para andaime considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive
entelamento, conforme NR-18.

A remocgao de entulho decorrente da execucao de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informagdes tais como quantidade e local onde os servigos seréo realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

2.5.2 MOVIMENTO DE TERRA

o Transporte

indice de preco para remogao de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada.
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2.5.3 COBERTURA

o Revisbes e reparos

Raspagem com espatula de ago ou escova de ago para remogao de craquele de pintura; Aplicacao
de fundo convertedor de ferrugem PCF, marca de referéncia Quimatic, a duas demaos.

2.5.4 PINTURA

o Sobre paredes e forros

Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma demao com
utilizacao de rolo de 1a para textura, sobre selador acrilico; Pintura sobre paredes e forros, aplicacao
manual, com duas demaos de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil,
Coral e Metalatex, inclusive uma deméao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex.

o Sobre concreto ou blocos cerdmicos aparentes

Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com trés demaos de tinta latex
acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador
acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente.

. Sobre metal

Fornecimento e aplicagcao de verniz poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane
990 BI componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia
International, Renner ou Perfortex Obs.: espessura minima de 50 micra. Critério de medi¢cao do
servico sera o desenvolvimento dos perfis multiplicado pelos respectivos comprimentos.

2.5.5 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

3.

. Tratamento, conservagao e limpeza

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins).
PLANO DE ATAQUE

As intervengdes a serem realizadas na unidade escolar deverao ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento. Tratam-
se de diretrizes gerais para o desenvolvimento da obra. Os procedimentos podem ser revistos entre
a contratada e a comunidade escolar, visando melhor aproveitamentos das equipes e minimizando
os impactos na dindmica da instituicao.

ETAPA 01 — Mobilizagao e alocar canteiro de obras;

ETAPA 02 — Execugéao da reconstrucao do castelo d’agua;

w
@)
<
3)
<
=
o4
o
[T
z
<
a
<
)
o
-
o
z
o
w
=
w
fa)
o
=
=)
=
[
%)
z
S
Q
o
T
©
=]
[7}
12}
<
>
o
>
2
o
X
©
x
S
oM
9
x
¥
~
o
<
S
©
2
E
o
>3
e
()
[}
Qo
2
o
3
>
(=]
o
(%}
Q
(%]
[0}
°
<
°
[}
=3
=
IS
[}
[}
b=}
©
>
g
)
£
s
=3
©
o
©
©
=]
[7}
12}
©
e
<
[}
£
3
(5]
(=]
a)
™
—
(v}
(32}
ol
]
(o2}
Qo
]
«Q
8
|5}
(o=}
[es]
©
—
-
©
5
O
<
wn
©
—
o)
(<]
<
N
[
2]
°
o
o
o
o
(52}
Q
-
<
=
N
(o2}
[}
o
2
[}
2
N
o
(52}
[}
)
(=]
o
o
o
©o
©
(3]
T
0
<
T




2024-58vv3 - Pagina 43

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdao — SESE/GERFE ‘

MEMORIAL DESCRITIVO MAIA MELO ENGENHARIA

OBJETO: REFORMA DA EEEM DR. SILVA MELLO E RECONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: Fernanda Shaila
Loss Branddo — Tecnica em Edificagcbes - CRT/ES
13940134775

ARQUIVO:
GUA06-P03-MEM DESCR CIV-R0

ETAPA 03 — Execucao da reforma;
ETAPA 04 — Desmobilizacéo.

Obs:

Deverao ser pintadas as paredes preservando as esquadrias, luminarias e eletrodutos ou
qualquer outro objeto afixado a superficie. Devera ser agendado com a direcdo da unidade
de ensino com pré autorizacao da fiscalizacao.

Toda a area de intervengao devera ser devidamente isolada durante a execucdo dos
servicos, garantindo-se a protecao e o fluxo dos alunos e funcionarios da unidade escolar.

Sao de responsabilidade da empresa executora todos os servigos que se fagam necessarios
para a perfeita execugao dos servigcos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais,
procedimentos ou servicos devera ser esclarecida junto a fiscalizagdo. Sera de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranca
por parte de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servigos ficarao sujeitos a aprovacgao da
fiscalizagéo, que podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem
como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa
responsavel pela execugao e instalagdo. Qualquer alteragdo que se julgar necessaria devera
ser consultada previamente a fiscalizacao, necessitando para tanto a autorizacdo da mesma
por escrito.

Notas Gerais:

Quando houver intervengao em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de
acabamento. Esses servigos s6 poderao ser executados com autorizacao da fiscalizacdo. A
executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais
legislacgdes vigentes;

Durante a intervencdo na cobertura deve ser utilizada lona plastica para protecéo de lajes.
Monitorar o escoamento de agua presente na lona para evitar agua parada e excesso de
carga sobre as lajes e infiltragdes nos ambientes sobre a cobertura. As intervengbes nas
coberturas sé poderao ser iniciadas com a presenca do material necessario a sua execugao
no canteiro de obras;

Utilizar lona plastica para protegao das mesas de computadores durante a intervengéo. Caso
haja necessidade de movimentagdo de computadores para execugéo da obra, ou mesmo de
remogao dos mesmos.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituigdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

HASH: 3a66660ee302fbe7de92fd41b30f5d0d3e249e1d546ealld88cfaB8ab9f513313. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/27KR-83VX-5X9W-JYBY. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idbneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensbées, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-
10- Seguranca em Instalacdes e Servigcos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medigoes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagado, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdao — SESE/GERFE \

MEMORIAL DESCRITIVO MAIA MELO ENGENHARIA

OBJETO: REFORMA DA EEEM DR. SILVA MELLO E RECONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA
ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00
RESPONSABILIDADE TECNICA: Fernanda Shaila

Loss Branddo — Tecnica em Edificagcbes - CRT/ES
13940134775

ARQUIVO:
GUA06-P03-MEM DESCR CIV-R0

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitdria, 03 de Novembro de 2025.
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