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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para REFORMA DA EEEM DR. SILVA 

MELLO E RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D`ÁGUA localizada no município de 

GUARAPARI/ES, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações 

técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: Reconstrução do Castelo d’água, inclusive a reestruturação 

das instalações de água fria dos reservatórios de água ligando ao prédio escolar. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos 

projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Abastecimento  

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso de 

hidrômetro existente, conforme indicado em projeto. 

Será instalada nova tubulação, de PVC, diâmetro Ø32mm, ligando o hidrômetro existente até o 

novo castelo d’água, conforme projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 

nos diâmetros, conforme projeto. 

 

2.2. Reservatório inferior 

Serão instalados 02 (dois) reservatórios de água, constituídos por tanque vertical com capacidade 

de 15.000 litros cada. Para o controle do nível de água os reservatórios serão equipados com 

torneira de bóia, diâmetro Ø1”. 

As tubulações e conexões para alimentação, sucção, limpeza e extravasor que chegará e/ou 

partirá dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros 

Ø32mm, Ø40mm e Ø50mm. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 

para impedimento de passagem de insetos. 

Será instalado, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrífugas de 2 CV as quais 

deverão ser instaladas sobre base de concreto nas dimensões 0,35 x 0,30m e espessura de 3cm, 

tubulação e conexões em ferro galvanizado nos diâmetros de Ø1¼” e Ø1½”, e válvula de 
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retenção, conforme projeto. A tubulação em questão deverá receber pintura com tinta esmalte 

sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrão de tubulações de água fria. Informações 

sobre as instalações elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta bruto no diâmetro 

Ø50mm, conforme projeto. Providenciar a instalação de adaptadores de PVC soldável para 

registro nos respectivos diâmetros. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário. 

 

2.3. Reservatório superior 

No pavimento superior, será instalado 02 (dois) reservatórios de água, constituído por tanque 

vertical com capacidade de 15.000 litros cada. Para o controle do nível de água o reservatório será 

equipado com um automático de bóia, diâmetro Ø1.1/4”. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou 

partirá dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros 

Ø40mm, Ø60mm e Ø110mm. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 

para impedimento de passagem de insetos. 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelo 

reservatório superior, conforme projeto. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário. 

 

2.4. Rede de drenagem 

Para a drenagem da laje superior do castelo d’água foi projetado um ralo hemisférico de diâmetro 

100mm, inclusive tubulação de PVC Ø100mm, que lança na caixa ralo, projetada, com fundo de 

concreto armado, interligando na canaleta existente, conforme projeto. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 

minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

 

 

20
25

-3
B

H
Q

JW
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

03
/1

1/
20

25
 1

0:
57

   
 P

Á
G

IN
A

 4
 / 

7
H

A
S

H
: 

2a
25

d8
9e

06
35

ab
05

a0
48

2a
13

1c
e8

a1
c6

ee
c7

51
bf

6c
95

1e
0e

60
52

c3
86

a7
d9

8e
40

. D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, v
al

id
e 

em
 h

ttp
s:

//s
ia

de
s.

es
.g

ov
.b

r/
flo

w
be

e-
pu

b/
#/

va
lid

ar
/W

S
6B

-D
8E

U
-6

T
B

M
-6

4E
Z

. A
ss

in
ad

o 
po

r:
 IN

S
T

IT
U

T
O

 D
E

 T
E

C
N

O
LO

G
IA

 D
A

 IN
F

O
R

M
A

C
A

O
 E

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
 e

m
 0

3/
11

/2
02

5.
 J

un
ta

do
 e

m
 1

3/
10

/2
02

6 
10

:3
0:

44
 p

or
 J

A
M

IL
E

 M
A

T
T

O
S

.

2024-58VVJ - Página 50



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: REFORMA DA EEEM DR. SILVA MELLO E RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D`ÁGUA  

ASSUNTO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS REVISÃO:00 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
Engª Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras – 
CREA: ES – 9548-D 

ARQUIVO: 
GUA06-P03-HS-MD-R0-03 

 

 

 5 de 6 

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-

10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 

 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., 

serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas 

outras partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 

e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 
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6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 

 

 

 

Memorial elaborado por: 

 

 
__________________________________________________ 

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  
Engenheira Civil 

CREA: ES – 9548-D 
 
 

__________________________________________ 
Josiane Ferreira Muniz 
Técnica em Edificações 
CRT ES: 08110598714 
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