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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para REFORMA DA EEEM DR. SILVA
MELLO E RECONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA localizada no municipio de
GUARAPARI/ES, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacbes
técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questao contempla: Reconstrugdo do Castelo d’agua, inclusive a reestruturacao
das instalacdes de agua fria dos reservatorios de agua ligando ao prédio escolar.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execucao dos servigcos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionaria de agua local fazendo uso de
hidrébmetro existente, conforme indicado em projeto.

Sera instalada nova tubulagdo, de PVC, didmetro @32mm, ligando o hidrdmetro existente até o
novo castelo d’agua, conforme projeto.

As tubulagbes e conexdes para agua fria deveréo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didmetros, conforme projeto.

2.2. Reservatorio inferior

Serao instalados 02 (dois) reservatérios de agua, constituidos por tanque vertical com capacidade
de 15.000 litros cada. Para o controle do nivel de agua os reservatdrios serao equipados com
torneira de boia, diametro @1”.

As tubulagbes e conexdes para alimentagdo, sucgdo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partira dos reservatorios deverdao ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos didmetros
@32mm, @40mm e G50mm.

Providenciar a instalagédo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Sera instalado, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2 CV as quais
deverao ser instaladas sobre base de concreto nas dimensoées 0,35 x 0,30m e espessura de 3cm,

tubulagédo e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de @1%4" e @1'.", e valvula de*
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retencdo, conforme projeto. A tubulacdo em questdo devera receber pintura com tinta esmalte
sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrao de tubulagbes de agua fria. Informacdes
sobre as instalacdes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverao ser instalados registros de gaveta bruto no didmetro
@50mm, conforme projeto. Providenciar a instalagdo de adaptadores de PVC soldavel para
registro nos respectivos didmetros.

Executar a instalacao das tubulagdes conforme projeto hidrossanitario.

2.3. Reservatorio superior

No pavimento superior, sera instalado 02 (dois) reservatérios de agua, constituido por tanque
vertical com capacidade de 15.000 litros cada. Para o controle do nivel de agua o reservatério sera
equipado com um automatico de boéia, diametro &1.1/4”.

As tubulagbes e conexdes para alimentagdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partira dos reservatorios deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos didametros
@40mm, @60mm e F110mm.

Providenciar a instalagao de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serao alimentados diretamente pelo
reservatorio superior, conforme projeto.

Executar a instalagao das tubulagdes conforme projeto hidrossanitario.

2.4. Rede de drenagem

Para a drenagem da laje superior do castelo d’agua foi projetado um ralo hemisférico de didmetro
100mm, inclusive tubulagdo de PVC @100mm, que langa na caixa ralo, projetada, com fundo de
concreto armado, interligando na canaleta existente, conforme projeto.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdao ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigcos e as interferéncias em seu funcionamento.
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6.1

6.2

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicao de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idbneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-
10- Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da edificagdo por estes servicos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes

e apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturasEq

correspondentes a pagamentos.
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6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES — 9548-D

Josiane Ferreira Muniz
Técnica em Edificacdes
CRT ES: 08110598714
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