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RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — VIV22-P02-IN-MD-R0-03
CREA: ES —9548-D

1. OBJETO

O presente documento tem por finalidade descrever os parametros e normas empregadas para o
desenvolvimento do Projeto de Combate a Incéndio para a REFORMA DA CEEFMTI
PROFESSORA MAURA ABAURRE, localizada no municipio de VILA VELHA.

A intervencdo em questdo contempla: Reestruturacdo das instalagfes para prevencao e combate a
incéndio.

As intervences serdo realizadas para regularizagdo da Unidade Escolar e reconstrugéo do sistema
hidraulico.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- MEMORIAL DE CALCULO (VIV22-P02-MC-IN-E-R0-04)
- MEMORIAL DE QUANTITATIVO (VIV22-P02-MQ-IN-E-R0-02)
- PLANTAS DE COMBATE A INCENDIO (VIV22-P02-IN-E-R0-01 A VIV22-P02-IN-E-R0-09)

3. NORMAS APLICAVEIS

- NT 10/2013 — Saidas de emergéncia, Parte 1.

- NT 12/2020 — Extintores de incéndio.

- NT 13/2013 — lluminacdo de emergéncia.

- NT 14/2010 - Sinaliza¢do de emergéncia.

- NT 15/2009 — Sistemas de hidrantes de mangotinhos.

- NT 17/2013 — Sistemas de deteccédo e alarme de incéndio.

- NT 18/2015 - Liquidos e gases combustiveis inflamaveis, Parte 1.

- NT 21/2013 — Controle de materiais de acabamento e revestimento.

4. DESCRICAO DAS INSTALACOES

O projeto de combate a incéndio foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescricdes das Normas
do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo), e Normas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas).
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4.1

4.2

Todo servico, material especificado em projeto, laudos, ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) devem ser executadas e adquiridos de empresas e profissionais cadastrados no CBMES
e as notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalizagéo.

Executar a instalacdo dos equipamentos de seguranca e combate a incéndio, conforme projeto de
combate a incéndio.

Extintores

Instalar novos extintores de incéndio, inclusive suporte para fixagéo, sendo:

- Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg): 01 unidade,
conforme apresentado no projeto.

- Extintor de incéndio portéatil de p6 quimico BC com capacidade 20B:C (6 kg): 10 unidades,
conforme apresentado no projeto.

- Extintor de incéndio portatil de agua pressurizada com capacidade 2A (10L): 10 unidades,
conforme apresentado no projeto.

- Extintor de incéndio portétil de gas carbénico com capacidade 5BC (6 kg): 02 unidades, conforme
apresentado no projeto.

Sinalizagc&do de Emergéncia

Executar a sinalizacdo de solo para equipamento de combate a incéndio, simbolo quadrado
1.00x1.00 m com fundo vermelho 0.70x0.70m e borda amarela largura 15cm, com tinta a base de
resina acrilica a duas demaos.

Instalar Placa de sinalizacdo de seguranga, conforme projeto:

- Placa de sinalizac&o de seguranca CODIGO 21-224 (NBR 13.434); CODIGO E2 (NT 14/2010-ES)
("ALARME DE INCENDIO")

- Placa de sinalizac&o de seguranca CODIGO 21-224 (NBR 13.434); CODIGO E3 (NT 14/2010-ES)
("BOMBA DE INCENDIQO");

- Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO");

- Placa de sinalizac&o de seguranca CODIGO 25-224 (NBR 13.434); CODIGO E7 (NT 14/2010-ES)
("ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE");

-Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda)

-Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal a direita)
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4.3

4.4

-Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 08 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S8 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - escadas a direita descendo)

-Placa de sinalizac&o de seguranca CODIGO 12-315/158 (NBR 13.434); CODIGO S12 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA");

- Placa de sinalizacdo de seguranga CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO P1 (NT 14/2010-ES)
("PROIBIDO FUMAR").

Sistema hidraulico

Instalar os equipamentos constituintes do sistema hidraulico, conforme projeto: sendo:

- Tubulacdo e conexdes em ferro galvanizado, @63mm e @75mm, conforme indicado em projeto;
- Hidrantes de parede com 2 mangueiras de 15 metros, incluindo componentes, conforme projeto;
- Hidrante de recalque, incluindo componentes, conforme projeto;

- Bomba de incéndio, incluindo componentes (pressostato, cilindro de pressdo, manémetro, valvula
de retencéo, registros), conforme projeto;

- Quadro de comandos de bomba, conforme projeto;

- 02 acionadores manuais para bomba de incéndio, conforme projeto.

lluminag&o de emergéncia

Executar a instalacdo de luminaria de emergéncia de bloco auténomo 30 leds, Bivolt, autonomia de
6 horas, poténcia 2W, fluxo luminoso 110 Im, conforme projeto.

Executar a instalacao de luminaria de emergéncia de bloco autbnomo com farois de led 15W com
autonomia de 3 horas, para a quadra poliesportiva.

LAUDOS TECNICOS

- Executar teste do sistema hidraulico predial (SHP), incluindo laudo e emissédo de ART (Anotagdo
de Responsabilidade Técnica).

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memaorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.
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8.1.

8.2

8.3

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

Limpeza e verificagao final

- Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

~

- Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da
edificacdo por estes servicgos.

Recebimento provisorio

- Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de igual
teor, todas elas assinadas por comisséo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

- O recebimento provisorio s6 poderd ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacdes referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

Recebimento definitivo

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apos o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:
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- Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

- Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES — 9548-D
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