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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para Reconstrugcédo do Castelo D'agua e
Reforma da EEEFM BERNARDO HORTA situada no municipio de IRUPI, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervengdo em questdo contempla: Reestruturagéo das instalagdes de agua fria.
As intervencgdes serdo realizadas para construgdo de novo castelo d'agua.

E preciso salientar que a intervengao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugcdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

2.1. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionaria de agua local fazendo uso do
hidrémetro existente, conforme indicado em projeto.

As tubulagcbes e conexdes para agua fria deverao ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didametros, conforme projeto.

2.2. Novo Castelo D’Agua

O novo castelo d'agua contara com 02 (dois) reservatérios de agua, os quais serado tanques verticais
em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa, cada. Esses reservatérios serao
instalados 01 unidade no nivel superior e 01 unidade no nivel térreo. Para o controle do nivel de agua
o reservatorio superior sera equipado com automatico de boia, duas fungdes 25A.

As tubulagbes e conexdes para alimentagdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partira dos reservatorios deverdao ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos diametros
@32mm, @50mm e G110mm. Para vencer a altura do castelo d’agua, as tubulagbes deverao ser
fixadas nas laterais do castelo com abracadeira tipo "U" nos seus respectivos didmetros, inclusive
parafusos e buchas.

Providenciar a instalagao de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Sera instalado, no nivel térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2
CV as quais deverao ser instaladas sobre base de concreto nas dimensdes 0,35 x 0,30m e
espessura de 3cm, tubulagéo e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de @1%4" e @1'%”, e
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valvula de retengao, conforme projeto. A tubulacao em questdo devera receber pintura com tinta
esmalte sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrdao de tubulagbes de agua fria.
Informagdes sobre as instalagbes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de
elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverao ser instalados registros de gaveta brutos nos didmetros
@32mm, F50mm e J110mm conforme projeto. Providenciar a instalagédo de adaptadores de PVC
soldavel para registro nos respectivos diametros.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelo
novo castelo d'agua, conforme projeto.

Executar a instalagao das tubulagdes conforme projeto hidrossanitario

2.3. Rede de drenagem

A rede de drenagem foi projetada de maneira a permitir rapido escoamento das aguas pluviais,
buscando um tracado preferivelmente retilineo, sem mudangas bruscas de direcdo, dotados de
caixas ralo e canaletas que permitirao limpezas e manutengdes futuras.

Para a limpeza dos reservatérios foram projetadas tubulagées de @50mm, que langam sobre caixa
ralo existente, com tela mosquiteiro instalada na sua extremidade, conforme projeto.

As demais instalagdes de drenagem serdo mantidas, conforme existente.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicao s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-
10- Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagoes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras
partes da edificagao por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medi¢des
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apés o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfei¢cdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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