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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para a LOCACAO DE APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO EEEFM zZUMBI DOS PALMARES, situada no municipio de SERRA, orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A escola possui varios aparelhos antigos, instalados na reforma e ampliacdo da unidade, que estao
apresentando diversos defeitos e pontos de oxidag&o. Portanto, estes serdo substituidos por equipamentos
de mesma poténcia, que deverédo ser instalados no mesmo local do aparelho existente.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacado Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagfes estrangeiras que confrontem
com aguelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 LOCACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes da unidade e substituicdo de alguns aparelhos existentes seréo instalados
0s seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Sala do Diretor e Sala TI:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Sala de Preparo e Coordenacédo 2° Pav.:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Laboratério de Matematica/Fisica, Laboratério Quimica/Biologia, Sala de Reunido e Sala dos
Professores:
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Fornecimento e Instalacio de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Biblioteca:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 36.000 BTU's 220V - Ciclo Quente/Frio Classificacdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop

- Audit6rio e Sala de Artes:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra stop.

As unidades condensadoras serdo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deveréo ser fixados na parede com méao francesa em aco galvanizado
700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacéo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante respeitando
as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:

Liquido-sucgéo p/ 12000BTU a 18000BTU - 1/4"-1/2"
Liquido-succ¢éo p/ 24000BTU a 30000BTU - 3/8"-5/8"
Liquido-sucgéo p/ 36000BTU a 60000BTU - 3/8"-7/8"

As maquinas existentes deverdo ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.
3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacdo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados tenham
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apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo, NR-10- Seguranga em
Instalacoes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagéo por
estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato, sera
lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas
por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e apropriacdes
referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias ap0s o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

MAIA MELO ENGENHARIA S/A | 5des

2025-36QNV6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  26/03/2025 10:59 PAGINAS5/6



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO
LTDA ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/03/2025 10:30:51 -03:00 assinado em 25/03/2025 16:56:52 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSARIO
ENGENHEIRA ELETRICISTA JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/03/2025 08:34:24 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/03/2025 10:59:51 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por JOHN HOUSSAY EZEQUIEL BARROS (TECNICO EM ELETROTECNICA - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE -
SEDU - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-36QNV6

2025-36QNV6 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  26/03/2025 10:59 PAGINAG6/6



		2025-03-26T10:59:51-0300




