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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para a reconstrução do castelo d'água e 
manutenção da climatização da escola Zumbi dos Palmares, situada no município da Serra/ES, 
orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais 
a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: Reestruturação das instalações de água fria. 

As intervenções serão realizadas para construção de novo castelo d'água. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 
detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Abastecimento  

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso do 
hidrômetro existente, conforme indicado em projeto. 

Será instalado novo trecho para alimentação do novo castelo d’água. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 
nos diâmetros, conforme projeto. 

 

2.2. Novo Castelo D’Água 

O novo castelo d'água contará com 04 (quatro) reservatórios de água, os quais serão tanques 
verticais em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatórios serão 
instalados 02 unidades no nível superior e 02 unidades no nível térreo. Para o controle do nível de 
água um dos reservatórios serão equipados com automático de bóia, duas funções 25A. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou partirá 
dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros Ø32mm, 
Ø40mm e Ø110mm. Para vencer a altura do castelo d’água, as tubulações deverão ser fixadas nas 
laterais do castelo com abraçadeira tipo "U" nos seus respectivos diâmetros, inclusive parafusos e 
buchas. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 
para impedimento de passagem de insetos. 
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Será instalado, no nível térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrífugas de 2 CV 
as quais deverão ser instaladas sobre base de concreto nas dimensões 0,35 x 0,30m e espessura 
de 3cm, tubulação e conexões em ferro galvanizado nos diâmetros de Ø1¼” e Ø1½”, e válvula de 
retenção, conforme projeto. A tubulação em questão deverá receber pintura com tinta esmalte 
sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrão de tubulações de água fria. Informações sobre 
as instalações elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta bruto nos diâmetros 
Ø32mm, Ø40mm e Ø110mm conforme projeto. Providenciar a instalação de adaptadores de PVC 
soldável para registro nos respectivos diâmetros. 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelo 
novo castelo d'água, conforme projeto. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário 

 

2.3. Rede de esgoto 

As instalações de esgoto serão mantidas, conforme existente. 

 

2.4. Rede de drenagem 

Projetada caixa ralo, para receber a limpeza dos reservatórios do novo castelo d’água, ligando a 
uma caixa pluvial existente. 

As instalações de drenagem serão mantidas, conforme existente. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 
minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 
expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 
certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 
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especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 
desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 
PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-
10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 
das seguintes etapas: 

 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 
partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 
contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 
igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 
fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 
e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 
correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 
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O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 
recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 
condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 
e fornecedores. 

 

 

Memorial elaborado por: 

 

__________________________________________________ 
Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  

Engenheira Civil 
CREA: ES – 9548-D 

 
 

__________________________________________ 
Josiane Machado Sarmento 

Técnica de Edificações 
CRT ES: 16419163706 
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