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ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES

ASSUNTO: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras —
CREA: ES — 9548-D SER41-P04-MD-HS-E-R0-03

ARQUIVO:

1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para a reconstrugdo do castelo d'agua e
manutencao da climatizacdo da escola Zumbi dos Palmares, situada no municipio da Serra/ES,
orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais
a serem empregados.

A intervencado em questao contempla: Reestruturagao das instalagdes de agua fria.
As intervencgdes serdo realizadas para construgdo de novo castelo d'agua.

E preciso salientar que a intervengao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

2.1. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionaria de agua local fazendo uso do
hidrémetro existente, conforme indicado em projeto.

Sera instalado novo trecho para alimentacéo do novo castelo d’agua.

As tubulagcbes e conexdes para agua fria deverao ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didametros, conforme projeto.

2.2. Novo Castelo D’Agua

O novo castelo d'agua contara com 04 (quatro) reservatérios de agua, os quais serao tanques
verticais em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatorios serao
instalados 02 unidades no nivel superior e 02 unidades no nivel térreo. Para o controle do nivel de
agua um dos reservatoérios serao equipados com automatico de bdia, duas fungdes 25A.

As tubulacdes e conexdes para alimentagao, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou partira
dos reservatoérios deverdao ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos diametros @32mm,
@40mm e J110mm. Para vencer a altura do castelo d’agua, as tubulagdes deverao ser fixadas nas
laterais do castelo com abracgadeira tipo "U" nos seus respectivos diametros, inclusive parafusos e
buchas.

Providenciar a instalacdo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.
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Sera instalado, no nivel térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2 CV
as quais deverao ser instaladas sobre base de concreto nas dimensdes 0,35 x 0,30m e espessura
de 3cm, tubulagado e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de 1% e @1'%”, e valvula de
retengcédo, conforme projeto. A tubulagdo em questdo devera receber pintura com tinta esmalte
sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padréo de tubulagdes de agua fria. Informagdes sobre
as instalacoes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverao ser instalados registros de gaveta bruto nos didmetros
@32mm, 340mm e @110mm conforme projeto. Providenciar a instalagao de adaptadores de PVC
soldavel para registro nos respectivos diametros.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar seréo alimentados diretamente pelo
novo castelo d'agua, conforme projeto.

Executar a instalagao das tubulagdes conforme projeto hidrossanitario

2.3. Rede de esgoto

As instalagdes de esgoto serdo mantidas, conforme existente.

2.4. Rede de drenagem

Projetada caixa ralo, para receber a limpeza dos reservatérios do novo castelo d’agua, ligando a
uma caixa pluvial existente.

As instalagdes de drenagem serdo mantidas, conforme existente.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
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especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao, NR-
10- Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a néo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisorio sé podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO
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O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apés o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES —9548-D

Josiane Machado Sarmento
Técnica de Edificagdes
CRT ES: 16419163706
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