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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1562301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO EEEFM ZUMBI DOS PALMARES

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS  MÁXIMOS  ADMISSÍVEIS  EM  LICITAÇÃO,  NÃO  SENDO  RECOMENDADA  SUA  UTILIZAÇÃO  PARA
CONTRATAÇÃO  DIRETA  OU  CUJOS  VALORES  NÃO  TENHAM  SIDO  SUBMETIDOS  AO  PROCESSO  DE  LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.DER.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS  EM  CONDIÇÕES  ESPECIAIS,  PARA  LOCAIS  DE  DIFÍCIL  ACESSO;  -  TRANSPORTE  DE  MÃO  DE  OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS QUE
,  POR  LEI,  OBRIGUEM  A  SUPLEMENTAÇÃO  SALARIAL;  -  A  ELABORAÇÃO  DE  DETALHAMENTO  OU  DE  ESTUDOS
ESPECIAIS;

10 OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO E ENTULHO, CONTEMPLAM EM SEUS CUSTOS, HORÁRIOS
ESPECÍFICOS PARA CIRCULAÇÃO EM VIAS URBANAS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE
VITÓRIA;

11 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

12 A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAÇÕES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO -
IOPES (DISPONÍVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);

13 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

14 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

15 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

16 ENTENDE-SE POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO, AQUELE QUE ULTRAPASSA A JORNADA
NORMAL FIXADA POR LEI OU CONVENÇÃO COLETIVA, A SER EXECUTADO FORA DO HORÁRIO COMERCIAL;

17 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

18 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª CIVIL JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA -
CREA-ES 019533/D E TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES RITYELLE MARIA SANTOS - CRT ES 09465379760; RESPONSÁVEL PELOS
QUANTITATIVOS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INCÊNDIO - ENGª CIVIL KLEYSIANA DE ASSIS ESPERIDON
VILLELA PEDRAS - CREA-ES - 9548/D E TÉCNICA EDIFICAÇÕES JOSIANE MACHADO SARMENTO - CRT ES 16419163706;
RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DAS INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - ENGª BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO - CREA-
ES - 052595/D E TÉC. ELETROTÉCNICA JOHN HOUSSAY EZEQUIEL BARROS - CRT ES 19024944740;
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

19 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS OBRAS CIVIS - ENG
CIVILª  JAKELINE MEDANI  FREISLEBEN BARBOSA -  CREA-ES 019533/D;  RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE
PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL,  REFERENTES ÀS  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ENGª  BETHINA AGUIAR DO
ROSÁRIO -  CREA:ES  -  052595/D.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1562301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO EEEFM ZUMBI DOS PALMARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 4.0 x 2.0 m, padrão SEDU m2 8 325,72 2.605,76
010102 Tapume em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm branca

H=2.20 m, incl. escavação, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)

m 25 230,42 5.760,50

010103 Portão em em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em
latão 40mm (2 utilizações)

m2 6,6 114,95 758,67

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

m2 14,5 850,89 12.337,90

010202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 608,38 6.631,34

010203 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
utilizações)

m2 10,9 533,63 5.816,56

010204 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m2 10,89 517,05 5.630,67

010205 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert.
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

und 1 24.797,09 24.797,09

010206 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 12 194,53 2.334,36

010207 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 268,33 1.609,98

010208 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 1.771,87 1.771,87

010209 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 51,07 1.276,75

010210 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 25 m (2
utilizações)

m 25 62,65 1.566,25

010211 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 10 138,55 1.385,50

0103 SEGURANÇA DO TRABALHO
010301 Fornecimento e instalação de ponteiras de proteção de vergalhão

expostos em fundações
und 48 1,35 64,80

010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)

m 50 7,69 384,50

010303 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização

und 7 332,39 2.326,73

010304 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalização

und 7 313,28 2.192,96
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

010305 Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demãos

und 14 26,66 373,24

010306 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 14 38,38 537,32

010307 Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização und 14 22,37 313,18
010308 Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

und 5 481,66 2.408,30

010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) und 5 24,18 120,90
010310 Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE

MATERIAIS"
und 30 59,82 1.794,60

010311 Refletor de LED potência de 50W, IP 66, vida útil superior a 50.000 h e
temperatura de cor entre 5000K e 6500K

und 10 183,14 1.831,40

0104 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
010401 Mobilização de equipamentos und 1 1.344,87 1.344,87
010402 Desmobilização de equipamentos und 1 1.344,87 1.344,87

Total do Item 01: 89.320,87

Total da Planilha 1: 89.320,87
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - ÁREA EXTERNA

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) und 9 14,79 133,11
010102 Retirada de poste de concreto 11/300, inclusive base de concreto und 2 417,03 834,06
010103 Locação de andaime metálico tipo torre para substituição de refletores

na quadra e das luminárias externas dos postes de concreto
und 1 1.190,72 1.190,72

Total do Item 01: 2.157,89

02 SERVIÇOS DE CIVIL DESTINADOS A ELÉTRICA
0201 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
020101 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive

empilhamento para reaproveitamento
m2 42,75 18,91 808,40

0202 ESCAVAÇÕES
020201 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 13,28 77,43 1.028,27

0203 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020301 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 5,31 83,39 442,80
020302 Lastro de areia m3 7,97 297,92 2.374,42

0204 REVISÕES E REPAROS
020401 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo holandês),

proveniente de reaproveitamento, assentados sobre colchão de pó de
pedra na espessura de 10 cm, exclusive blocos

m2 51,75 34,26 1.772,95

020402 Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo holandês ou
equivalente, 200x100x60 mm, cor natural, resistência a compressão
mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra espessura
de 10 cm

m2 6,49 147,31 956,04

020404 Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo holandês ou
equivalente, 200x100x60 mm, colorido, nas cores amarelo e vermelho,
resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão
de pó de pedra espessura de 10cm

m2 6,49 161,97 1.051,18

0205 TRANSPORTES
020501 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão

basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 10,35 49,46 511,91

020502 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 1,17 113,61 132,92

Total do Item 02: 9.078,89

03 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0301 ABRIGO
030101 Mureta medição utilizando arg. Cimento, cal e areia, H=2200mm

L=400mm, proteções laterais 700mm, revest c/ chapisco e reboco, incl
emassamento, pintura acrilica a tres demãos e laje em concr. Imperm c/
pingadeira

m 1,8 2.955,98 5.320,76

030102 Fornecimento e instalação de portão de abrir p/ abrigo, duas bandeiras,
em tubo FG 1.1/2", tela arame galv. #1/2" fio 12 soldada por pontos, incl.
pintura epóxi a duas demãos e uma demão de primer epóxi, inst. de
gonzo 1", trinco

m2 3 884,79 2.654,37

0302 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
030201 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 6 212,99 1.277,94
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - ÁREA EXTERNA

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

0303 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
030301 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 2" (60mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 11 47,62 523,82

030302 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular,
c/ corrugação helicoidal, flexível, fornecido com fio guia com acessorios
conforme normas ABNT no diâmetro 2" - TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 197 36,58 7.206,26

030303 Abraçadeira para eletroduto de 2", inclusive bucha e parafuso und 11 10,17 111,87

Total do Item 03: 17.095,02

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0401 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
040101 Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de

energia p/ verificação geral e manutenção das partes metálicas e
conexões elétricas (Barra Neutro + PE), inclusive substituição de caixa
de montagem (quadro).

und 1 1.586,38 1.586,38

0402 DISJUNTORES
040201 Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 2 118,11 236,22

040202 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 25A, curva C - 25KA
220VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

und 2 436,22 872,44

0403 FIOS E CABOS
040301 Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 6,0 mm², com

características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 445,19 16,11 7.172,01

040302 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção
3x2,5mm2

m 157,41 18,60 2.927,82

040303 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 5 45,40 227,00
040304 Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência

Scotch-3M ou equivalente técnico
und 5 49,77 248,85

0404 ANILHAS E TERMINAIS
040401 Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e

6.0 mm²
und 9 1,29 11,61

040402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 2 12,37 24,74
040403 Terminal agulha 6,0 mm2 und 12 12,89 154,68
040404 Terminal olhal 6,0 mm2 und 2 14,19 28,38
040405 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100

mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC

und 20 3,05 61,00

0405 POSTES
040501 Luminária de LED para poste, na cor preta, potência de 100W, vida útil

superior a 60.000 h, IP-66, temperatura de cor superior a 5000K, mod.
EDN100 ou 001100G3-1006, marcas de ref. Ames Iluminação, HDA
Iluminação ou equivalente

und 10 785,46 7.854,60

040502 Suporte para fixação topo de poste - 2 pétalas und 5 210,91 1.054,55

Total do Item 04: 22.460,28

Total da Planilha 2: 50.792,08
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 10 35,14 351,40
010102 Demolição de alvenaria m3 0,72 81,11 58,39
010103 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m3 0,06 446,67 26,80
010104 Demolição de lajes de concreto armado, de forma mecanizada, com

martelete ou rompedor pneumático, sem reaproveitamento, inclusive
afastamento

m3 2,45 170,23 417,06

010105 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 48 23,83 1.143,84
010106 Retirada de grama vegetal m2 80,5 5,96 479,78
010107 Remoção de reservatório de polietileno considerando caminhão munck und 1 350,42 350,42
010108 Demolicao de tubulacoes em geral incluindo conexoes, caixas e ralos m 50 9,53 476,50
010109 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Pavi-s), sem

reaproveitamento
m2 5 16,20 81,00

0102 ANDAIMES
010201 Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete,

montagem, desmontagem, fornecimento e instalação de proteção para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (serviço medido por m2 de fachada
concluída e limpa)

m2 507,5 47,81 24.263,57

010202 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 13,2 15,02 198,26

0103 LOCAÇÃO
010301 Locação de obra com gabarito de madeira m2 48 14,59 700,32
010302 Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras dia 3 1.133,69 3.401,07

0104 REMOÇÃO E BOTA-FORA DO CASTELO METÁLICO
010401 Demolição de estrutura metálica principal, secundárias e terciárias

(suportes, guarda corpos, escada de marinheiro e reforço estrutural) do
castelo d’água, c/ maçarico, remoção e manuseio com apoio de
guindaste
c/ utilização de acessórios (cintas tipo slings, olhais, suportes, etc) p/
elevação das peças, incl. fornecimento, montagem e desmontagem de
andaime metálico e/ou madeira p/ apoio à demolição, mob. e
desmobilização de equip. e transporte p/ bota-fora

und 1 41.005,70 41.005,70

0105 COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETO - EDIFÍCIOS
EDUCACIONAIS

010501 Complementação / as built de projeto arquitetônico de Edifícios
Educacionais

m2 126,96 7,04 893,79

010502 Complementação/As Built de projeto de prevenção e combate a incêndio
de Edifícios Educacionais

m2 126,96 0,82 104,10

010503 Complementação/As Built de projeto de instalações hidrossanitárias de
Edifícios Educacionais

m2 126,96 2,65 336,44

010504 Complementação / as built de projeto de redes elétricas de Edifícios
Educacionais

m2 126,96 3,26 413,88

010505 Complementação/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive
fundações de Edifícios Educacionais

m2 126,96 4,24 538,31

Total do Item 01: 75.240,63

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 145,27 22,00 3.195,94
020102 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 95,6 40,49 3.870,84

0202 REATERRO
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Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 106,09 83,39 8.846,84
020202 Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive

adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)
m3 1,28 225,57 288,72

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 36,76 113,61 4.176,30

020302 Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante e/ou caçamba
estacionária

m3 36,76 3,02 111,01

020304 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 50,93 49,46 2.518,99

Total do Item 02: 23.008,64

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 99,06 112,68 11.162,08

030102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído
no custo)

m3 4,23 905,43 3.829,96

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 837,63 15,92 13.335,06

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 627,48 16,67 10.460,09

030105 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 40,99 18,28 749,29

030106 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m3 34,95 979,84 34.245,40

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 1.724,16 15,92 27.448,62

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

kg 1.371,45 16,67 22.862,07

030203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 234,03 18,28 4.278,06

030204 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 48,42 900,44 43.599,30

030205 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m2 447 165,90 74.157,30

030206 Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø6,3mm, para Telas
Soldadas

und 156 1,27 198,12

0303 CONTROLE TECNOLÓGICO
030301 Controle tecnológico do concreto, contemplando ensaio de rompimento

de corpo de prova à compressão, em atendimento às normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emissão de certificado

und 36 28,17 1.014,12

030302 Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratório

und 33 51,59 1.702,47

0304 DIVERSOS
030401 Junta de dilatação para piso esp.20mm, com selante em sikaflex T68 ou

equivalente, delimitador de profundidade em polietileno Tarucel ou
m 29,2 44,57 1.301,44
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equivalente e preenchimento em poliestileno expandido

Total do Item 03: 250.343,38

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 25 x 15 cm, Fck = 20 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 43,6 234,20 10.211,12

0402 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

040201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,c/ resist. mín. a
compressão 2.5 MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:3
esp. das juntas 10mm e esp. das paredes sem revestimento 9cm

m2 360,4 83,21 29.988,88

0403 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
040301 Elemento vazado de concreto (Cobogó) 40 x 40 x 10 cm, tipo reto,

assentados com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3,
espessura das juntas 15 mm, preparo manual

m2 72 234,45 16.880,40

Total do Item 04: 57.080,40

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 GRADES E PORTÕES
050101 Portão de abrir de 2 folhas, com painel fixo, em chapa de aço

galvanizada nº 14 com estrutura em tubo de aço galv. Ø2 1/2", gonzo c/
dobradiça alongada, trinco rolete e trinco c/ porta cadeado e cadeado,
dim. 4.00x3.20m (P1)
inclusive chumbamento

m2 25,6 885,46 22.667,77

050102 Portão de abrir em chapa de aço galvanizada nº 14 com estrutura em
tubo de aço galv. Ø2", gonzo c/ dobradiça alongada e trinco c/ porta
cadeado e cadeado, dim. 0.80x2.10m, inclusive chumbamento (P2)

m2 5,04 947,23 4.774,03

Total do Item 05: 27.441,80

06 IMPERMEABILIZAÇÃO
0601 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
060101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para

impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demãos

m2 129,33 27,36 3.538,46

060102 Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem
peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou
equivalente, espessura de 2 cm

m2 94,56 63,04 5.961,06

060103 Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia
no traço 1:4, espessura de 2 cm

m2 47,28 36,88 1.743,68

060104 Proteção mecânica executada com argamassa de cimento e areia no
traço 1:4, espessura de 3 cm

m2 47,28 48,34 2.285,51

060105 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3
demãos, inclusive tela de poliéster para reforço com malha 2x2mm ref.
Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

m2 47,28 90,96 4.300,58

Total do Item 06: 17.829,29

07 TETOS E FORROS
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
070101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 108,04 18,95 2.047,35

0702 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

070201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 108,04 91,01 9.832,72
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areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Total do Item 07: 11.880,07

08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 846,8 9,75 8.256,30

0802 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

080201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 846,8 80,72 68.353,69

Total do Item 08: 76.609,99

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 LASTRO DE CONTRAPISO
090101 Regularização de base para revestimento de pisos cimentados,

empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de
3 cm

m2 126,96 66,97 8.502,51

0902 ACABAMENTOS
090201 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e

areia no traço 1:3, esp. 3.0cm
m2 126,96 125,19 15.894,12

Total do Item 09: 24.396,63

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1001 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
100101 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive

conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala
m 3,08 53,97 166,22

100102 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 14,33 284,65 4.079,03

100103 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive
conexões

m 72,67 48,72 3.540,48

100104 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive
conexões

m 1,68 63,68 106,98

100105 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões

m 45,52 256,56 11.678,61

100106 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões m 14,3 37,90 541,97

1002 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
100201 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm, inclusive

conexões, incluindo escavação e aterro com areia
m 6,66 121,58 809,72

1003 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
100301 Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.

60x60cm e Hmáx=2m, c/ grelha em ferro fundido, lastro concreto esp.
10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco imperm. e pint. acrílica, incl.
escavação e reaterro

und 1 3.303,20 3.303,20

100302 Caixa de inspeção de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.
60x60cm e Hmáx=2m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro
concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco, reboco
impermeabilizante e pintura acrílica

und 1 2.029,40 2.029,40

1004 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
100401 Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro

40mm (1.1/2"), inclusive conexões
m 2,31 173,24 400,18

100402 Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro
50mm (2"), inclusive conexões

m 3,91 203,05 793,92
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

1005 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - TUBOS DE PVC
100501 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal,

diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões
m 16,95 95,13 1.612,45

100502 Tubo PVC rígido soldável branco, para esgoto no diâmetro de 150mm,
inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 15 142,63 2.139,45

1006 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
100601 Ralo hemisférico (formato abacaxi) em ferro fundido diâmetro 4"

(100mm)
und 3 92,48 277,44

1007 REGISTROS E VÁLVULAS
100701 Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/2" (40mm) – Docol, Deca

ou equivalente
und 6 230,78 1.384,68

100702 Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) – Docol, Deca ou
equivalente

und 5 326,93 1.634,65

100703 Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") und 2 1.219,66 2.439,32

1008 ADAPTADORES E CONEXÕES PVC
100801 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" und 2 18,47 36,94
100802 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4" und 6 16,27 97,62
100803 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 110mm x 4" und 4 141,68 566,72
100804 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,

diâmetro 40mm x 1 1/4"
und 9 52,30 470,70

100805 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 32mm x 1"

und 2 45,16 90,32

100806 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 50mm x 1 1/2"

und 2 59,72 119,44

100807 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 110mm x 4"

und 2 519,64 1.039,28

1009 ADAPTADORES E CONEXÕES FG
100901 Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) und 2 350,79 701,58
100902 Automático de bóia, duas funções 25A und 1 116,86 116,86
100903 União em ferro galvanizado diam. 40mm und 2 158,06 316,12
100904 União em ferro galvanizado diam. 50mm und 2 206,54 413,08

1010 DIVERSOS
101001 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 40 mm, para fixação de tubos, inclusive

parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos
und 67 9,89 662,63

101002 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 75 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 10 13,67 136,70

101003 Abraçadeira tipo "U", diâmetro 100mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 57 16,44 937,08

101004 Fornecimento e colocação de tela mosquiteiro em nylon na extremidade
dos tubos de limpeza e extravasor, para impedimento de passagem de
insetos

und 3 20,93 62,79

101005 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
40 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 2,31 14,59 33,70

101006 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro 50 mm,
aparente, inclusive fundo anti-corrosivo

m 3,91 15,44 60,37

101007 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
110 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 45,52 34,07 1.550,86

101008 Execução de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para
fixação das bombas de recalque, exclusive bombas

m2 0,21 17,02 3,57

1011 BOMBAS

OAASIS / ORÇATECH.
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101101 Bomba centrifuga, motor elétrico 2CV, bocais rosqueáveis, sucção diam.
1 1/2” recalque diam. 1 1/4”, ref.: BC-21 R 11/4” - Schneider, Altura
manométrica: 15mca, vazão 8m³/h

und 2 2.551,50 5.103,00

1012 SISTEMA DE RECALQUE
101201 Quadro de comando de bombas, com reversão und 1 3.393,46 3.393,46

Total do Item 10: 52.850,52

11 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS
1101 EXTINTORES
110101 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalização

und 1 313,28 313,28

1102 SINALIZAÇÃO
110201 Placa de sinalização de segurança CODIGO 21 - 224(NBR 13.434);

CÓDIGO E2 (NT 14/2010-ES) ("ALARME DE INCENDIO")
und 1 38,38 38,38

110202 Placa de sinalização de emergência, CÓDIGO 21 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E3 (NT 14/2010-ES); ("BOMBA DE INCÊNDIO")

und 1 38,38 38,38

110203 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 1 38,38 38,38

110204 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro 32 mm,
aparente, inclusive fundo anti-corrosivo

m 12,34 6,45 79,59

110205 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 24,38 22,24 542,21

1103 TUBOS
110301 Tubo de aço galvanizado com costura diam. 65mm, inclusive conexões,

enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala
m 14,19 295,35 4.191,01

110302 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões m 6,05 37,90 229,29
110303 Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro

25mm (1"), inclusive conexões
m 12,34 126,16 1.556,81

110304 Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), inclusive conexões,
conforme NBR5580

m 24,38 205,79 5.017,16

110305 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 75 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 17 13,67 232,39

1104 BOMBA
110401 Acionador manual para bomba de incêndio, com botoeira liga/desliga,

em caixa de plástico ABS não endereçável (convencional)
und 1 153,61 153,61

110402 Fornecimento e instalação de bomba de incêndio centrífuga trifásica
5CV, Modelo BPI-21 F21/2, SCHNEIDER ou equivalente

und 1 4.930,05 4.930,05

110403 Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo
63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4"BSP

und 1 188,47 188,47

110404 Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em
250VCA, Margirius ou equivalente

und 1 177,64 177,64

110405 Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio und 1 952,92 952,92
110406 Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 7,5cv -

127/220V, incl. caixa metálica composta por contator de potência, relé
contra sobrecarga, sobretensão e subtensão, mini-disjuntor para
proteção contra curto-circuito

und 1 1.513,11 1.513,11

110407 Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") und 2 1.296,14 2.592,28
110408 Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") und 4 732,16 2.928,64
110409 Registro de gaveta bruto, diâmetro 32mm (1 1/4") und 1 172,64 172,64

1105 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OAASIS / ORÇATECH.
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110501 Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt,
Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo luminoso 110 lm - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente

und 2 90,78 181,56

1106 ENVELOPAMENTO
110601 Pintura com tinta a base de resina epóxi com alcatrão de hulha,

bicomponente, marcas de referência Vedacit ou equivalente, a duas
demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro 65 mm

m 14,19 19,83 281,38

Total do Item 11: 26.349,18

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1201 RESERVATÓRIOS
120101 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa

de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec,
Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento equipado com guindauto
para içamento

und 4 22.547,97 90.191,88

Total do Item 12: 90.191,88

13 PINTURA
1301 SOBRE PAREDES E FORROS
130101 Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de

tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive
uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente

m2 108,04 29,78 3.217,43

130102 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta
látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 846,8 36,76 31.128,36

130103 Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,
aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre
selador acrílico

m2 437,4 25,09 10.974,36

1302 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
130201 Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com

duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

m2 216 29,78 6.432,48

1303 SOBRE METAL
130301 Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta

esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demão de fundo anticorrosivo

m2 61,28 64,23 3.936,01

1304 SOBRE PISO
130401 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a

duas demãos, Linha Premium
m2 126,96 30,53 3.876,08

Total do Item 13: 59.564,72

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1401 PAVIMENTAÇÃO
140101 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no

traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura,
inclusive preparo de caixa

m2 39,2 209,74 8.221,80

140102 Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo holandês ou
equivalente, 200x100x60 mm, cor natural, resistência a compressão
mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra espessura
de 10 cm

m2 5 147,31 736,55

1402 DIVERSOS EXTERNOS

OAASIS / ORÇATECH.
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140201 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra
maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores químicos e pintura com tinta a base de epóxi a duas
demãos, sobre uma demão de primer

m 13,05 638,96 8.338,42

140202 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 21 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento

m 27,6 116,21 3.207,39

1403 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
140301 Limpeza geral da obra (edificação) m2 156,16 16,67 2.603,18

Total do Item 14: 23.107,34

15 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1501 PERFILADOS E ELETROCALHAS
150101 Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm

inclusive suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ
m 20 62,84 1.256,80

150102 Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em
chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 100 x 100
mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação.
ANDALUZ ou equiv.

m 15 179,07 2.686,05

150103 Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm,
galvanizada, ref. Andaluz ou equiv.

und 1 69,21 69,21

150104 Saída horizontal para eletroduto de 1" und 4 14,11 56,44
150105 Saída horizontal para eletroduto de 2" und 3 15,22 45,66
150106 Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref.

MEGA MG 2194 ou equivalente
und 8 25,42 203,36

150107 Acoplamento de perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38
mm x 38 mm em eletrocalha metálica

und 8 19,84 158,72

1502 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
150201 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 41 25,78 1.056,98

150202 Eletroduto em aço galvanizado leve, diâmetro externo 60mm (2"),
inclusive abraçadeira de fixação tipo copo galvanizada diâm. 2"

m 17 123,92 2.106,64

150203 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 41 11,25 461,25
150204 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm, para

passagem de eletrodutos de diâmetros de 3/4" a 1"
und 4 17,94 71,76

150205 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou
iguais a 75 mm, para passagem de eletrodutos de diâmetros de 1.1/2" a
2.1/2"

und 3 43,59 130,77

1503 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
150301 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 3 56,11 168,33

150302 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída ED,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 82,63 82,63

150303 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 2 60,88 121,76

150304 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 2 74,69 149,38

150305 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída X,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 3 80,67 242,01

150306 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LB,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,

und 6 64,28 385,68

OAASIS / ORÇATECH.
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Tramontina ou equivalente
150307 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 2", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 154,12 154,12

150308 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und 6 108,31 649,86

Total do Item 15: 10.257,41

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1601 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
160101 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.

DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12
USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-
16DIN-CEMAR ou equiv.

und 1 672,90 672,90

1602 DISJUNTORES
160201 Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 1 118,11 118,11

160202 Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 118,11 118,11

160203 Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 3 30,89 92,67

160204 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão
nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas CLAMPER,
SIEMENS, ELETROMAR

und 4 79,87 319,48

1603 FIOS E CABOS
160301 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 2,5 mm², com

características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 426,79 9,09 3.879,52

160302 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 4,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 108,16 11,03 1.193,00

160303 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 10 45,40 454,00
160304 Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência

Scotch-3M ou equivalente técnico
und 10 49,77 497,70

1604 ANILHAS E TERMINAIS
160401 Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e

6.0 mm²
und 11 1,29 14,19

160402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 3 12,37 37,11
160403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 3 12,89 38,67
160404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 3 12,89 38,67
160405 Terminal olhal 2,5 mm2 und 3 13,35 40,05
160406 Terminal olhal 4,0 mm2 und 2 13,80 27,60
160407 Terminal olhal 6,0 mm2 und 2 14,19 28,38
160408 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100

mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC

und 40 3,05 122,00

Total do Item 16: 7.692,16

17 APARELHOS ELÉTRICOS
1701 LUMINÁRIAS
170101 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor e

aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas
LED T8 18 W/127 V, soquete antivibratório, ref. CAA02-S232TL
Lumicenter ou equiv.

und 16 269,79 4.316,64

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1562301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO EEEFM ZUMBI DOS PALMARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

1702 INTERRUPTORES E TOMADAS
170201 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2

polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2"
und 6 49,44 296,64

170202 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2 42,07 84,14

Total do Item 17: 4.697,42

Total da Planilha 3: 838.541,46

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1562301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO EEEFM ZUMBI DOS PALMARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 RETIRADAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0101 RETIRADA DE APARELHOS
010101 Retirada cuidadosa de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar

Condicionado tipo Split para reaproveitamento
und 12 208,34 2.500,08

010102 Retirada Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado
tipo Piso Teto

und 3 208,34 625,02

Total do Item 01: 3.125,10

02 SERVIÇOS DE CIVIL DESTINADOS AO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0201 ABERTURAS E FECHAMENTOS
020101 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou

iguais a 75 mm, para passagem de eletrodutos de diâmetros de 1.1/2" a
2.1/2"

und 17 43,59 741,03

020102 Espuma de poliuretano expansiva para preenchimento de vãos, Vedacit,
Sika ou equivalente

dm3 19 9,05 171,95

Total do Item 02: 912,98

03 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO

0301 CANALETAS E CURVAS
030101 Canaleta para acabamento de tubulação de split até 60.000BTU's, dim.

85x70mm
m 108 54,18 5.851,44

Total do Item 03: 5.851,44

04 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0401 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
040101 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm m 31,5 31,05 978,07
040102 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm m 76,5 42,11 3.221,41
040103 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm m 31,5 54,02 1.701,63
040104 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm m 41 66,41 2.722,81
040105 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm m 35,5 97,10 3.447,05
040106 Instalação de Linha frigorígena p/ interligação do sistema de

climatização incl. acessórios de fix., fita PVC auto-aderente e cabo PP,
excl. tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica
flexivel e gás refrigerante

m 108 159,34 17.208,72

040107 Gás refrigerante R410A kg 5,47 101,71 556,35
040108 Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8"

rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demãos e fundo anticorrosivo a uma demão

und 40 72,99 2.919,60

Total do Item 04: 32.755,64

05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
0501 AR CONDICIONADO
050101 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de

Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 2 3.751,36 7.502,72

050102 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 2 5.278,82 10.557,64

050103 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 6 6.851,54 41.109,24

050104 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V -

und 2 13.238,43 26.476,86

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1562301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO EEEFM ZUMBI DOS PALMARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO

 AVAVENIDA HONOLULU, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR OCEANIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop

050105 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V -
Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra

und 3 16.355,69 49.067,07

Total do Item 05: 134.713,53

Total da Planilha 4: 177.358,69

Total Orçamento : 1.156.013,10

OAASIS / ORÇATECH.
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 28/03/2025 10:12:37 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENGENHEIRA ELETRICISTA JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 28/03/2025 10:18:30 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 28/03/2025 10:19:21 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 28/03/2025 11:00:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/03/2025 11:00:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-VBWLTV
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