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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para a REFORMA SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DE EDUCACAO DE COLATINA, situada no municipio de COLATINA, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A escola, que ndo possui infraestrutura de climatizacéo sera toda equipada e climatizada com aparelhos de
ar-condicionado.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que confrontem
com aguelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 LOCACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes da unidade e substituicdo de alguns aparelhos existentes seréo instalados
0s seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Camarim 1 e Camarim 2:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Cozinha, Apoio Superintendente:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Gestao Escolar, APOIE, Assessor Pedagdégico, Assessor ADM., Superintendente, Prestacdo de
Contas e Sala Fria:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU's 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.
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- Supervisdo Esc. Estaduais, Supervisdo Esc. Municipais , Gestdo de RH , Projetos e Acles
Alimentacao e Transporte, NEAPIE, Assessoria do Regime de Colaboragéo, Laborat6rio e Protocolo:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificacdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra stop.

- Salade Aula 08, 12, 15, 16,17, 18 e 19, Lab. De Elétrica, Lab. De Eletrdnica, Lab. De Tornearia, Ajuste
e Frezagem, Lab. De Calderaria e Lab. De Pneumética:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 60.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio Classificagdo Energética C (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

As unidades condensadoras serdo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deveréo ser fixados na parede com mao francesa em ago galvanizado
700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacéo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante respeitando
as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:

Liquido-sucgéo p/ 12000BTU a 18000BTU - 1/4"-1/2"
Liquido-sucgéo p/ 24000BTU a 30000BTU - 3/8"-5/8"
Liquido-sucgéo p/ 36000BTU a 60000BTU - 3/8"-7/8"

As maquinas existentes deverao ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.
3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel & substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacédo, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacéo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR-10- Seguranca em
Instalacoes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclus@o da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagcdo por
estes servigos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato, sera
lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas
por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e apropriacdes
referentes a acréscimos e modificagcdes e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
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