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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para Reforma SRE COLATINA 
localizada na Praça Municipal 7, no município de COLATINA - ES, orientar os respectivos processos 
construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

As intervenções hidráulicas serão realizadas para instalação de caixa d'água para atender a reserva 
técnica de incêndio. 

A unidade escolar tem área total de 2.259,25m². 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 
detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Abastecimento  

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso do 
hidrômetro existente, instalado na rua em frente da unidade escolar. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 
nos diâmetros, conforme projeto. 

 

2.2. Reservatório inferior 

Será instalado 01 (um) reservatório inferior de água, do qual será tanque vertical em polietileno com 
capacidade de 20.000 litros, com tampa. Para o controle do nível de água o reservatório será 
equipado com uma torneira de bóia. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou 
partirá do reservatório deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros 
Ø25mm, Ø32mm e Ø40mm. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 
para impedimento de passagem de insetos. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta brutos nos diâmetros 
Ø25mm e Ø40mm conforme projeto. Providenciar a instalação de adaptadores de PVC soldável 
para registro nos respectivos diâmetros. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário 
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2.3. Reservatórios superiores 

Serão mantidos os reservatórios superiores existentes. 

 

2.4. Rede de esgoto 

Serão mantidas as instalações existentes. 

 

2.5. Rede de drenagem 

Serão mantidas as instalações existentes. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 
minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 
expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 
certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 
desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 
PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-
10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 
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A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 
das seguintes etapas: 

 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 
partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 
contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 
igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 
fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 
e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 
correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 
recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 
condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 
e fornecedores. 

 

Memorial elaborado por: 

 

__________________________________________________ 
Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  

Engenheira Civil 
CREA: ES – 9548-D 
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