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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias civil e elétricas na 

EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA, situada no município de GUARAPARI, orientar os respectivos 

processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão trata da reforma da quadra poliesportiva, contemplando a substituição do 

alambrado, pintura em paredes e pisos, instalação dos suportes para vôlei e novas traves, instalação 

de rede protetora da quadra, reconstrução do passeio externo e substituição de aparelhos elétricos. 

Além disso, na área externa da unidade de ensino será executada pavimentação na área próxima à 

quadra, reforma da calçada, casa de gás. 

Por fim, no bloco escolar será executada pintura, manutenção pontual nos sanitários e nas instalações 

elétricas, além de substituição parcial de telhas e madeiramentos. Também serão instalados aparelhos 

de proteção e combate ao incêndio seguindo normas do CBMES. 

 

A área da unidade de ensino é de 2.342,54 m² e as intervenções propostas serão realizadas em uma 

área de aproximadamente 2.350,00 m².  

 

As obras deverão ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações, 

bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. 

Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, deverá ser consultada 

a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto. 

 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 

medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

O empreiteiro, ao apresentar o preço para este orçamento, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes 

especificações, que prevalecem sobre os desenhos. 

 

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 

ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços.  
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2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 PLANILHA 01 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.1 Tapumes, barracões e coberturas 

Instalar Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU em local definido pela fiscalização; 

Executar Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m para isolamento do canteiro de 

obras; 

Executar barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 4mm, inclusive ponto de luz, conf. 

projeto (2 utilizações); 

Executar Unidade de sanitário e vestiário para até 20 funcionários área 18.15m2, paredes de chapa 

compensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura telha fibrocimento 4mm, incluindo 

inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações); 

Executar Refeitório com paredes de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimento e 

cobertura de telhas fibrocimento. 4mm, incluindo ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 

1.21m2/funcionário/turno), conf. projeto (2 utilizações); 

Executar reservatório de polietileno de 500 L, rede de água incluindo tubos e conexões para 

alimentação, tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm para instalações no canteiro 

conforme planilha orçamentária; 

Executar instalações elétricas com quadro de disjuntores e condutores conforme especificação em 

planilha para alimentação do canteiro. 

 

2.2 PLANILHA 02 – PRÉDIO ESCOLAR 

2.2.1 Serviços preliminares  

Retirada de estrutura em madeira do telhado pontual em partes danificadas; 

Retirada de telhas onduladas de fibrocimento em partes danificadas do telhado inferior; 

Retirada de mictório, escovário ou lavatório coletivo, em aço inox no sanitário masculino; 

Retirada de torneiras e registros, aparelhos sanitários dos banheiros; 

Retirada da porta de madeira da sala 07 do pavimento superior; 

Lixamento das paredes e teto de todo os ambientes internos da edificação; 
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2.2.2 Tapumes, barracões e coberturas 

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 8"x8", incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) para isolamento 

dos ambientes na intervenção.  

 

2.2.3 Cobertura 

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de 

telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com 

cupinicida, exclusive telhas para substituição das peças danificadas; 

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de 

fixação para substituição das telhas danificadas. 

 

2.2.4 Instalações hidros sanitárias  

Sifão em PVC ajustável sanfonado universal 1" x 50mm nos sanitários. 

 

2.2.5 Aparelhos hidro sanitários   

Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive 

engates cromados no banheiro masculino; 

Instalação de assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard 

em todos sanitários; 

Instalação de assento plástico para bacia sanitária PNE, marca de referência Deca ou equivalente nos 

sanitários PNE; 

Instalação de torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol nos sanitários masculino e feminino. 

 

2.2.6 Pintura 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 

em paredes e forros, a três demãos nas paredes internas da edificação; 

Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em 

paredes e forros, a duas demãos nos tetos dos ambientes interno.  
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2.2.7 Instalações de incêndio  

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte 

para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente; 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) 

("EXTINTOR DE INCÊNDIO"); 

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e 

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente; 

Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE 

placa sinalizadora em PVC fotoluminescente; 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) 

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 (NBR 13.434); CÓDIGO P1 (NT 14/2010-ES) 

("PROIBIDO FUMAR"); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S1 (NT 14/2010-ES) 

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à direita); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 09 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S9 (NT 14/2010-ES) 

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - escadas à esquerda descendo); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S12 (NT 14/2010-

ES) ("SAIDA"); 

Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive 

cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros 

Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões; 

Execução de teste de estanqueidade (teste de vazão) das instalações de Gás GLP, incluindo emissão 

de Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo; 

Sinalização de solo p/ equip de combate a incêndio, símbolo quadrado 1,00x1,00m c/ fundo vermelho 

0,70x0,70m e borda amarela Larg.15cm c/ tinta a base de resina acrílica, ref.: Suvinil, Coral ou 

Metalatex, a duas demãos; 

Placa de sinalização "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" letras com pintura esmalte sintético cor preto e 

fundo em pintura esmalte sintético cor branco, conf. Detalhe; 

Encontra-se determinado em projeto o local da instalação de todos os itens citados acima.  
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2.3 PLANILHA 03 – QUADRA POLIESPORTIVA  

2.3.1 Serviços preliminares  

Retirada de trave de futebol de salão; 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões; 

Retirada de calha metálica 

Remoção de pintura utilizando máquina elétrica para polimento de piso. 

 

2.3.2 Tapumes, barracões e coberturas 

Locação de andaime metálico tipo torre para reparos na Quadra Poliesportiva para os serviços de 

altura; 

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 8"x8", incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) para isolamento 

da quadra. 

 

2.3.3 Cobertura 

Instalar nova calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm nas laterais da quadra. 

 

2.3.4 Impermeabilização  

Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada 4 mm, acabamento alumínio, sem proteção 

mecânica, inclusive fornecimento, aplicação e regularização na cobertura da quadra.  

 

2.3.5 Instalação de incêndio  

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte 

para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente; 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) 

("EXTINTOR DE INCÊNDIO"); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) 

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S12 (NT 14/2010-

ES) ("SAIDA"); 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S1 (NT 14/2010-ES) 

("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à direita). 
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2.3.6 Pintura  

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 

em paredes e forros, a três demãos nas muretas, vigas e pilares da quadra. 

 

2.3.7 Serviços complementares externos  

Execução de alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revestimento em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo 

anticorrosivo na quadra de esportes.  

 

2.3.8 Quadra de esportes  

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior; 

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 

3x2m; 

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, 

furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo; 

Rede para futebol de salão; 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante, cor Azul Ceu C380, sobre piso de concreto a 

três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou 

equivalente; 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante, cor Azul Segurança, sobre piso de concreto 

a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou 

equivalente; 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante, cor Laranja SEG C244, sobre piso de concreto 

a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou 

equivalente; 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante, cor Concreto, sobre piso de concreto a três 

demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou 

equivalente; 

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 

cm, para demarcação de quadra de esportes; 

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 

cm, para demarcação de quadra de esportes; 

Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes. 
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2.4 PLANILHA 04 – CALÇADA  

2.4.1 Serviços preliminares  

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta no muro 

frontal;  

Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto na calçada;  

Demolição de piso revestido com ladrilho hidráulico na calçada. 

 

2.4.2 Tapume, barracões e coberturas  

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 8"x8", incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) para isolamento 

dos serviços em execução na calçada.  

 

2.4.3 Pisos internos e externos  

Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm 

na calçada. 

 

2.4.4 Pintura   

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 

em paredes e forros, a três demãos no muro frontal da escola. 

 

2.4.5 Serviços complementares externos  

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 

assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de 

espessura, 

Chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre platibanda com pingadeira em ambos os 

lados dim.: 18x2cm acima de mureta. 

 

2.5 PLANILHA 05 – PÁTIO EXTERNO  

2.5.1 Serviços preliminares 

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), sem reaproveitamento; 

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto; 

Apicoamento de piso cimentado nos degraus da escada de arquibancada; 
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Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta; 

Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias. 
 
 

2.5.2 Movimento de terra 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade proveniente retirada de 

material do PAVI-S antigo; 

Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material para 

assentamento do PAVI-S e regularização dos níveis.  

 

2.5.3 Esquadrias metálicas 

Instalação de novo portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento na entrada da 

edificação; 

 

2.5.4 Pisos internos e externos  

Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm 

na arquibancada (degraus e espelho). 

 

2.5.5 Pintura  

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 

sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos nas muretas e muro. 

Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi 

nos portões externos; 

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre 

piso de concreto, a duas demãos no piso da arquibancada. 

 

2.5.6 Serviços complementares externos  

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro 

de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa; 

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em talude para plantio da grama;  

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, exclusive fornecimento de terra vegetal 

em talude;  

Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, 

conforme detalhe em projeto; 
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Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm 

embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. Projeto; 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão 

SEDU em local definido pela fiscalização;  

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm em 

parte externa.  

 

2.6 PLANILHA 06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.6.1 Quadra de Esportes  

Executar circuitos elétricos utilizando condutores de cobre, seção de 2.5 mm² e 4.0 mm². Estes circuitos 

serão derivados do quadro de distribuição localizado próximo à quadra para que os seguintes aparelhos 

sejam alimentados:  

- Refletores de LED, potência de 200 W, instalados nos pilares e direcionados para iluminação da área 

externa;  

- Bloco autônomo para iluminação de emergência, com faróis de LED – potência de 15W – e autonomia 

de 3 horas;  

- Tomada dois polos e terra, que suporte até 10A/250V, para conexão dos bebedouros;  

 

Os refletores existentes na quadra e na área externa serão substituídos por Refletores LED, potência 

de 200W.  

 

2.6.2 Bloco Escolar  

Quadros de distribuição 

Os quadros de distribuição parciais e as instalações elétricas dos circuitos terminais sofrerão 

intervenções conforme representado em projeto. Alguns aparelhos e quadros poderão ser substituídos 

ou passarão por manutenção, conforme Memorial de Quantitativos. 

O Quadro de Distribuição 01, QDLF01, localizado na circulação do pavimento térreo, próximo à sala de 

informática, não possui espaço suficiente para acomodação dos novos circuitos. Este quadro passará 

a ser denominado como QDLF01-A. Dele serão derivados dois circuitos tripolares, sendo um destes 

para o novo quadro de distribuição, QDLF01-B e outro para alimentar o novo quadro na área do 

Refeitório (QDLF03-REF).  
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O QDLF01-B será exclusivo para os circuitos de Iluminação e iluminação de emergência existentes no 

térreo enquanto o QDLF03-REF alimentará circuitos elétricos da cozinha, da cantina e da área de 

serviço. Com estas mudanças serão liberados espaços para instalação de novos disjuntores no 

QDLF01-A.  

 

Obs.: A partir deste momento os quadros devem ser denominados QDLF 1-A e QDLF 1-B. Este 

serviço tem como objetivo realizar a redistribuição circuitos elétricos terminais do térreo. A 

única condição que deve ser atendida é realização da alimentação do QDLF 1-B e QDLF 3-REF 

através do barramento lateral do QDLF 1-A.   

 

Circuitos terminais 

Considerando o posicionamento dos aparelhos elétricos nos ambientes administrativos da unidade de 

ensino é necessário que a rede elétrica passe por adaptações para que atenda de maneira segura a 

demanda existente. Para tanto os serviços abaixo listados serão realizados:  

- Redistribuição de circuitos para a Biblioteca, a Coordenação, a Pedagogia e a Secretaria; 

- Instalação de tomadas duplas nos pontos de força da sala dos professores; 

 

Aparelhos Elétricos 

- Nas salas de aula, os aparelhos elétricos serão substituídos, a saber, ventiladores e 

lâmpadas/luminárias.  

- Serão instaladas luminárias de emergência conforme projeto nas respectivas áreas da unidade 

escolar. 

 

Para que seja viável a instalação dos diversos serviços listados anteriormente no bloco escola e na 

quadra de esportes será necessário execução de infraestrutura e novos circuitos elétricos. Os seguintes 

materiais serão utilizados para realização destes: 

• Disjuntores monopolares, bipolares e tripolares, com capacidade entre 20 e 40 A; 

• Interruptor Diferencial;  

• Cabos de cobre termoplástico, com isolamento para 750 ou 1000V, seção de 2.5 mm², 4.0 mm² 

e 10.0 mm²; 

• Conectores apropriados; 

• Conduletes de alumínio, diâmetro 3/4” e 1.1/2”, em diferentes tipos; 

• Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4”, 1” e 1.1/2”; 
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• Duto de polietileno de alta densidade, cor preta, seção circular, com corrugação helicoidal e 

diâmetro de 1.1/2"; 

• Eletrocalha metálica perfurada galvanizada a fogo, chapa 16, dimensões 200 x 100 mm, com 

tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação; 

• Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm, inclusive suportes para 

fixação.  

 

OBSERVAÇÕES  

1) Todos os serviços deverão ser executados seguindo as instruções dos projetos elétricos 

correspondentes (quando houver).  

2) O quantitativo de aparelhos que deve ser instalado em cada ambiente deve ser definido pela 

equipe de fiscalização.  

3) As especificações técnicas dos aparelhos são determinadas na planilha orçamentária e nos 

projetos. Qualquer incompatibilidade deverá ser informada ao fiscal responsável para que as 

orientações sejam dadas. 

 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

As instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais capacitados, os quais receberão 

orientação por parte de um engenheiro responsável pela execução da obra (profissional registrado no 

sistema CONFEA/CREA). 

Para garantir uma boa execução dos serviços e, consequentemente, uma boa instalação elétrica, 

deverão ser observados os seguintes aspectos:  

- Toda a tubulação de infraestrutura deverá ser seca e provida de arame guia do tipo galvanizado nº 

14 BWG; 

- Nas conexões de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serão utilizadas buchas e arruelas 

apropriadas; 

- Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente deverá ser de PVC rígido, com a utilização de 

conduletes de alumínio com entrada rosqueada BSP e acessórios adequados; 

- Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem deverão ser 

executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubulações;  

- A fiação só poderá ser executada após o término da instalação da infraestrutura. E no caso em que a 

infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem estar 

completamente limpos e secos; 

- Todos os circuitos serão identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;  
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- Para organização de condutores, utilizar anilhas de plástico e abraçadeiras de nylon;  

- Para conexão dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados; 

- Não serão admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulações. Estas serão feitas 

em quadros e caixas apropriadas;  

- Todas as emendas de fiação serão isoladas por fita isolante; 

- Lançar os eletrodutos em linha reta, sempre que possível, evitando gastos adicionais com tubulações 

e condutores;  

- A sobra de condutores para ligações elétricas e/ou conexões de equipamentos em caixas de 

derivação no teto e paredes, deverá ter no mínimo 15 cm;  

- Todos os condutores subterrâneos internos serão enterrados a uma profundidade mínima de 500 mm;  

- Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um metro por 

condutor; 

- Tubulações para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serão utilizadas exclusivamente 

para esse fim;  

- Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e controle) sob 

pena de uma indução eletromagnética indesejada no sinal; 

- Se alguma fiação de sinal, telefone e/ou TI cruzar os condutores de energia elétrica, esse cruzamento 

deverá ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferência. 

 

Os condutores deverão ser identificados por cores em todos os pontos da instalação da seguinte forma: 

Fases: preta (R), 

Neutro: azul-claro;  

Proteção/Terra: verde-amarelo ou verde;  

Retorno e sinalização: outras cores.  

Cada circuito está dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Não será 

admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento do 

engenheiro responsável.  

 

Notas Gerais:  

• Alinhar previamente com os fiscais o local de instalação do canteiro de obras; 

• Quando houver intervenção em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os níveis 

de acabamento. Esses serviços só poderão ser executados com autorização da 
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fiscalização. A executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT 

NBR 9050 e demais legislações vigentes; 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa 

autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, 

PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- Segurança 

em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão das reformas e os respectivos recebimentos das mesmas ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 

 

5.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina dos terrenos será removido; 

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

das edificações por estes serviços. 

 

5.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

5.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim; 

5.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 
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5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o recebimento 

provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham 

a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

5.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2020. 
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CAPTURADO POR
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENGENHEIRO ELÉTRICO PL
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 31/01/2020 12:05:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENGENHEIRO ELÉTRICO PL
SEDU - GERFE
Assinado em 31/01/2020 12:05:55
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

PEDRO PAULO PASSOS WYATT
ENGENHEIRO CIVIL JR
SEDU - GERFE
Assinado em 31/01/2020 08:07:00
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG. COORD. ELÉTRICO SR
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 14:05:44
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 15:22:30
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 15:26:39
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-D1TXL9

Consulta via leitor de QR Code.
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