

ANEXO IV - Cronograma de Desembolso

Orçamento: 920401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE), COMPREENDENDO ATIVIDADES TÉCNICAS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, EM QUE A SEDU SEJA PARTICIPANTE

Data Base: Julho/2020

Plan. 1 **Objeto da Planilha**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE)

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,78% x VTO	2,78% x VTO
MÊS 02	2,78% x VTO	5,56% x VTO
MÊS 03	2,78% x VTO	8,33% x VTO
MÊS 04	2,78% x VTO	11,11% x VTO
MÊS 05	2,78% x VTO	13,89% x VTO
MÊS 06	2,78% x VTO	16,67% x VTO
MÊS 07	2,78% x VTO	19,44% x VTO
MÊS 08	2,78% x VTO	22,22% x VTO
MÊS 09	2,78% x VTO	25,00% x VTO
MÊS 10	2,78% x VTO	27,78% x VTO
MÊS 11	2,78% x VTO	30,56% x VTO
MÊS 12	2,78% x VTO	33,33% x VTO
MÊS 13	2,78% x VTO	36,11% x VTO
MÊS 14	2,78% x VTO	38,89% x VTO
MÊS 15	2,78% x VTO	41,67% x VTO
MÊS 16	2,78% x VTO	44,44% x VTO
MÊS 17	2,78% x VTO	47,22% x VTO
MÊS 18	2,78% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 19	2,78% x VTO	52,78% x VTO
MÊS 20	2,78% x VTO	55,56% x VTO
MÊS 21	2,78% x VTO	58,33% x VTO
MÊS 22	2,78% x VTO	61,11% x VTO
MÊS 23	2,78% x VTO	63,89% x VTO
MÊS 24	2,78% x VTO	66,67% x VTO
MÊS 25	2,78% x VTO	69,44% x VTO
MÊS 26	2,78% x VTO	72,22% x VTO
MÊS 27	2,78% x VTO	75,00% x VTO
MÊS 28	2,78% x VTO	77,78% x VTO
MÊS 29	2,78% x VTO	80,56% x VTO
MÊS 30	2,78% x VTO	83,33% x VTO
MÊS 31	2,78% x VTO	86,11% x VTO

ANEXO IV - Cronograma de Desembolso

Orçamento: 920401 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE), COMPREENDENDO ATIVIDADES TÉCNICAS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS, E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, EM QUE A SEDU SEJA PARTICIPANTE

Data Base: Julho/2020

Plan. 1 **Objeto da Planilha**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE)

MÊS 32	2,78% x VTO	88,89% x VTO
MÊS 33	2,78% x VTO	91,67% x VTO
MÊS 34	2,78% x VTO	94,44% x VTO
MÊS 35	2,78% x VTO	97,22% x VTO
MÊS 36	2,78% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 39.338.512,02

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação