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OBJETO: REFORMA NA EEEFM SERRA SEDE

ASSUNTO: LOCACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:

Eng° Bethina Aguiar do Rosério - CREA: ES - 052595/D
Téc. Eletrotécnica Matheus Dimanski Coutinho — CFT:14048610767 SER44-PO1-CL-E-R1-02

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para a REFORMA EEEFM SERRA SEDE,
situada no municipio de SERRA, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as
especificagfes técnicas dos materiais a serem empregados.

A escola, que ndo possui infraestrutura de climatizagéo sera toda equipada e climatizada com aparelhos de
ar-condicionado.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execucgdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagfes estrangeiras que confrontem
com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 PLANILHA 06 — LOCACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes da unidade escolar e substituicdo de alguns aparelhos existentes serdo
instalados os seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Diretoria:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Secretaria e Pedagogia:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.
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- Sala dos professores/planejamento e Coordenacdo:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Salas de aula 05, 06 e 07:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 36.000 BTU’s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop

- Salas de aula 01, 02, 03, 08, 09, 10, Refeitério, Lab. pratico e Biblioteca:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 48.000 BTU's 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificacdo Energética C (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio

As unidades condensadoras serdo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizagéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deveréo ser fixados na parede com mao francesa em aco galvanizado
700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacéo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante respeitando
as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:

Liquido-succao p/ 9000BTU a 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liguido-sucgéo p/ 24000BTU a 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liquido-succéao p/ 36000BTU a 60000BTU- 3/8"-7/8"

As maquinas existentes deverdo ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicado de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacao, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacéo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas béasicas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo, NR-10- Seguranga em
Instalacoes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclus@o da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagcéo por
estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servi¢os contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
sera lavrado o termo de recebimento provisério, que serd passado em trés vias de igual teor, todas elas
assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer ap0s terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢cées:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
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