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1.

OBJETO

O presente documento tem por finalidade descrever os parametros e normas empregadas para o
desenvolvimento do Projeto de Gas GLP para a Reforma da EEEFM SERRA SEDE, localizada no
municipio de SERRA.

A intervengdo em questdo contempla: Reestruturagcéo das instalacdes para rede de gas GLP.

As intervencdes serdo realizadas para construgcédo e adequacgéao de layout da cozinha, reestruturacao
e adequacédo de todas as areas administrativas da unidade escolar, constru¢cdo de nova casa de
gas, instalacao de caixa d'agua para atender a reserva técnica de incéndio.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- MEMORIAL DE CALCULO (SER44-P01-MC-GS-E-R0-04)
- MEMORIAL DE QUANTITATIVO (SER44-P01-MQ-GS-E-R0-02)
- PLANTAS DE GAS (SER44-P01-GS-E-R0-01)

NORMAS APLICAVEIS

- NBR 13932/1997 — Instalagfes internas de gés liquefeito de petrdleo (GLP) — Projeto e execugéo.

- NBR 15526/2016 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacdes
residenciais e comerciais — Projeto e execucdo.

DESCRICAO

O projeto de rede de gas foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescricdes das Normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

E preciso salientar que a intervencio devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Todo servico, material especificado em projeto, laudos, ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) devem ser executadas e adquiridos de empresas e profissionais cadastrados no CBMES
e as notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalizacéo.
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4.1

4.2

4.3

Tubulacdes

As tubulacbes e conexdes para gas deverao ser em cobre Classe “A”, nos didmetros conforme
projeto.

As tubulacdes aparentes de gas devem ser pintadas na cor amarela, identificada conforme NBR
15526.

As tubulagbes aparentes devem ser convenientemente fixadas por meio de abracadeiras ou suporte
guia. Estes elementos de fixacdo podem ser ancorados diretamente em paredes ou no teto, por
chumbadores ou parafusos com buchas de expansé&o. O contato direto entre a tubulagdo e o suporte
deve ser evitado através de anéis de elastdbmetros.

As tubulagbes enterradas devem ser revestidas com pintura epoxi a duas deméaos e uma deméao de
primer epoxi.

As tubulacbes ndo devem passar por pontos que a sujeitem a tensdes inerentes a estrutura da
edificacao.

Embutir tubulacdes internas no contrapiso.

Abrigo de gas

Executar abrigo de gas para 02 (dois) cilindros 45kg, dimensdes 1,50x1,00x2,70m, em alvenaria de
bloco de concreto cheio, pintura com tinta epdxi a duas demédos e uma deméao de primer epoxi,
compreendendo tubos e valvulas que interligam os cilindros.

Instalar junto do abrigo placas de sinalizacdo com os dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO
FUMAR.

Instalar junto do abrigo 01 (um) extintor de incéndio portatil de p6 quimico BC com capacidade 20B:C
(6 kg).

Equipamentos de consumo
Fogao industrial de 06 (seis) bocas.

Forno industrial de 02 (duas) camaras.

LAUDOS TECNICOS

Executar teste de estanqueidade (teste de vazao) das instalacdes de Gas GLP, incluindo laudo e
emissdo de ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica.
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6.

8.1.

8.2.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso patrticular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢éo, NR-
10- Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL
- Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

- Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da
edificacdo por estes servicos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

- Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de igual
teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

- O recebimento provisério s6 poderd ocorrer apos terem sido realizadas todas as medigfes e
apropriagoes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.
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8.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apo6s o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

- Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

- Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES —9548-D
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