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1.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢bes para Reconstrucéo do Castelo D'agua e
Reforma na EEEFM JOSE VITOR FILHO situada no municipio de Cariacica, bem como orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A intervencdo em questdo contempla: demoligdo e retirada do antigo castelo d’agua metalico e
construgao do novo castelo d’agua em estrutura de concreto. Construcado da ampliagdo contendo
de sala de ciéncias e sala de matematica e fisica ambas climatizadas. Nova urbanizacéo e
paisagismo da area externa comtemplando plantio de grama e vegetacao ornamental, pavimentacao
em blocos de concreto e reinstalagdo de bicicletario. As instalagfes elétricas, rede de telefonia,
l6gica, hidrossanitarias e incéndio serdo instaladas e ou adaptadas conforme projeto.

A éarea do terreno da unidade de ensino é de 5174,97m2 e as interveng¢des propostas serao
realizadas em areas aproximadas de:

Castelo D’agua: construgdo em 3 pavimentos com 47,04mz2 cada.
Ampliacao: construcéo térrea com 113,37m2
Area Externa: aproximadamente 161,00m?

E preciso salientar que a intervencio devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deveréo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos aqui descritos tém suas quantidades bem como localizagéo de execugédo contidos em
projetos e no memorial de quantidades civil. Em caso de dividas a FISCALIZACAO devera ser
consultada.

2.1. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Sera instalada pela contratada, na fase inicial da obra, uma placa de obra nas dimensdes de
2,00x4,00m em local de boa visibilidade.

O local da obra devera ser isolado com tapume telha metélica ondulada 0,50mm branca h=2,20m,
com estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintadas em esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm
e rosa ¢/ h=10cm, inclusive portdes.

Em caso de necessidade os isolamentos nas &reas internas e portdes de acesso existentes, devera
ser instalado tapume em madeira compensada resinada e=6mm, h=2,20m, inclusive estrutura,
pintados esmalte sintético e fundo branco nivelador, disposto de abertura de portao.
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Deverd ser providenciado locacao de andaime adequado para execucao dos servicos;

O apoio logistico e operacional da obra serd realizado mediante a execucédo de barracdes para
escritorio, almoxarifado, refeitorio, sanitério, serraria e carpintaria e corte e armagéo de acordo com
a norma regulamentadora NR.18, além de instalacdes provisérias de energia e agua e esgoto,
conforme memorial de quantitativo de civil.

O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulagéo,
passagens e escadarias.

Todo material proveniente de demolicdo, escavagdo entre outros, devera ser colocado em
cacambas estacionarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente
coletados e removidos. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais
inadequados do canteiro de obras, como também é proibida a queima destes materiais.

Os locais de instalacdo da placa de obra e de implantacéo do canteiro de obras seréo definidos pela
FISCALIZACAO, juntamente com a direcdo da escola. Todo dano causado pela instalacdo do
canteiro, o qual ndo esta previsto a demolicao, devera ser posteriormente reparado.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas
e de trabalhadores, a circulacdo de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incéndio,
nao obstruir portas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes,
lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu dimensionamento. Todo material de
obras deve estar armazenado no canteiro de obras, area destinada para tal fim, isolado da area
ocupada por alunos através de tapume, caso nao esteja dentro do barracédo para depdsito.

A contratada devera manter um diario de obra atualizado, sempre no local da obra, onde serédo
registrados os servigcos desenvolvidos e acontecimentos concernentes a mesma. Este diério sera
disponibilizado para o fiscal toda vez que solicitado.

2.2. AREA EXTERNA
2.2.1. SERVICOS PRELIMINARES

Para a revitalizacao da area externa na instituicdo devera ser executado os seguintes servicos:
e Demolicdo de mureta, inclusive retirada de gradil instalado sobre mureta;
e Remocao de meio-fio, terra vegetal e grama dos canteiros;
e Retirada de bicicletario e pavimentagao de blocos pre-moldados;

e Demolicdo de estrutura metalica referente ao castelo d’agua, prevendo equipamentos e
acessorios adequados para o servico. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para
protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricdes da
Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢des de Trabalho na Industria da Construcao, uso
de méo-de-obra habilitada, uso obrigatério de Equipamento de Prote¢&o Individual (EPI).
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A remocédo de entulho decorrente da execucdo de obras deverd ser executada com aluguel de
cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.2.2. MUROS E FECHAMENTO

Execucgéo de nova mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, com altura h=60 cm,
com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3 m, revestida com inclusive chapisco com
argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm e Reboco tipo
paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago
1:0.5:6, espessura 25 mm nas laterais e topo. O reboco devera aderir bem ao chapisco obedecidos
seus prazos minimos, descritos no item 2.3.5 deste memorial.

A pintura com tinta acrilica, inclusive selador acrilico, a duas deméaos, devera ser executado sobre
reboco.

Sobre a mureta sera instalado de gradil Nylofor 3D, H=2.03 m, com pintura eletrostatica cor branca,
malha retangular 200xX50mm e fio de aco @5.0 mm, estruturado com postes de ago galvanizado
60x40 mm.

Instalacdo de portdo de abrir Nylofor 3D Belgo., malha retangular 200x50mm, fio de aco @5mm,
estruturado com poste de aco galvanizado 60x40mm, nas dimensdes 1.00x2.50m.

2.2.3.  PAVIMENTACAO

Pavimentacdo executada devera ser em blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo
holandés ou equivalente, 200x100x80 mm, na cor natural, resisténcia a compressao minima de
35MPa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

Sobre a pavimentacao devera ser executada as demarcdes de vgas conforme abaixo:
e Demarcacgdo de vaga de estacionamento para pessoas com deficiéncia), nas dimensdes
2,50x4,50 m, com tinta a base de borracha clorada, a duas deméaos;

e Demarcagdo de vagas de estacionamento com largura de 10cm com tinta a base de
borracha clorada a duas deméos.

2.2.4. SERVICOS COMPLEMENTARES

Providenciar instalagdo chapim em granito cinza andorinhas polido, e=2cm, largura 19cm, com
pingadeira em ambos os lados. O assentamento deve ser com argamassa de cimento colante pré-
fabricada e rejuntado com rejunte pré-fabricado.

O bicicletario em tubo de ferro galvanizado retirado, deverd ter sua superficie devidamente
preparada para recebimento de nova pintura com tinta esmalte sintético a duas demaos, e fundo
anticorrosivo a uma demao, antes de sua reinstalacao.
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2.3. AMPLIACAO
2.3.1.  SERVICOS PRELIMINARES

Para a construcdo da ampliagé@o, os seguintes servigos deverdo ser executados:

o Paredes: demolicdo de alvenaria;

o Esquadrias: Retirada guarda copo;

o Diversos: demolicdo de laje em concreto armado e remocao de tubos de ferro e areia;

A remocédo de entulho decorrente da execugdo de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada. E o transporte de material escavado
para bota-fora, sera em caminhdo basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga
e descarga em area licenciada de aterro de residuos.

2.3.2. PAREDES E PAINEIS

As alvenarias serdo executadas obedecendo as dimensfes e aos alinhamentos determinados no
projeto. Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasido das dimensdes dos tijolos a
empregar, poderdo ser feitas as modificacdes necessarias desde que haja aprovacdo pela
Fiscalizacdo. As alvenarias de fechamento, ou vedacao vertical ndo tem funcao estrutural.

Os vaos de portas e janelas devem ser executados prevendo a instalacdo de vergas/contravergas
retas de concreto armado 10x5cm, Fck=15Mpa onde faz-se necessario.

Blocos de concreto

Os fechamentos em alvenaria serdo executados com blocos de concreto 9x19x39cm, com
resisténcia minimo a compressao 2.5 MPa, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia no traco 1:0.5:8 com espessura das juntas 10mm.

2.3.3. ESQUADRIAS

Antes da execucao das esquadrias, a Contratada devera proceder meticuloso levantamento “in loco”
das dimensdes dos vaos, ficando a seu cargo as necessarias adaptacdes para a fixacao das janelas
e portas. As esquadrias ndo poderéo ser forcadas a se acomodar em vaos fora do esquadro ou de
dimensdes em desacordo com as projetadas.

As esquadrias metalicas deverdo ser entregues com todas as ferragens de acionamento e
fechamento, obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo fabricante, inclusive com relacdo a
puxadores, trincos, fechaduras, dobradicas, trilhos, etc.
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Nas especificacbes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicacdo de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencao.

A instalacéo das esquadrias de coincidir conforme indicado em projeto arquitetonico.

Esquadria de madeira

As portas a serem instaladas serdo em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, espessura
de 35mm macica com friso, pintura em verniz filtro solar fosco a trés demaos, padrdo SEDU, com
visor em vidro laminado transparente liso, espessura 6mm, alizares em madeira de lei, fechadura
inox Premium externa ref. 2600/71 méaq.40 Alianga ou equivalente, marco de madeira de lei de 12
(Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes 0,80x2,10m.

Esquadria metalicas

Instalar grade de ferro em barra chata, pintadas com tinta esmalte sintético, a duas demaos,
inclusive fundo anticorrosivo a uma demdo, fixado na mureta da circulagdo nas dimensdes
8,58x2,80m.

Instalar grade de protecdo das janelas constituidas de requadro em tubo industrial quadrado, tipo
metalon, 50x50x3 mm e tubos horizontais 20x20x2 mm com pintura epOxi a duas demaos, sobre
uma demao de primer epdxi, nas dimensdes de 3.30x1.50 m.

As janelas serdo de correr em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, inclusive puxador
com tranca, alizar, caixilho e contramarco, e com vidro laminado transparente liso, espessura 6mm,
nas dimensodes 3,00x1,20m.

Instalar peitoril de granito cinza andorinha polido largura de 17 cm, esp. 2 cm, com pingadeira,
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada AC-lll, conforme
vaos das janelas.

2.3.4. COBERTURA

As telhas devem possuir bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposicao exata e 0s canais
devem ser retilineos e paralelos as bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas,
comprimentos e larguras diversas, conforme padrdes dos fabricantes. Os acessorios e a cumeeira
de fixacdo deverao ser de aco galvanizado: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros.

Para a instalacdo das telhas, o icamento, apoio e seguranca com guindaste hidraulico sobre rodas
com lanca telescopica ou equivalente

Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tabuas colocadas no sentido longitudinal
e transversal para movimentagdo dos montadores.

A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario ao dos ventos
dominantes (iniciada do beiral & cumeeira).
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Seguir as recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo das pecas.

A embalagem de protecdo deve ser verificada; telhas de ago pintadas ndo devem ser arrastadas
para nao danificar a pintura; as pecas devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local
protegido e seco.

Cobertura

A cobertura sera em telha termoacustica tipo telha/painel, sendo a telha superior trapezoidal LR-40
com espessura de 0,50mm e chapa inferior plana com espessura de 0,43mm, ambas na cor branca,
com nucleo de injecao continua em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR) espessura 30mm,
as quais serao instaladas em estrutura confeccionadas com perfis metalicos conforme o projeto
estrutural, incluindo acessorios de fixagdo e 0s respectivos acabamentos, rufos e cumeeira
conforme indicado em projeto.

Para fabricacdo e montagem das estruturas metdlicas, a contratada devera elaborar e apresentar a
fiscalizagdo o diagrama de montagem, detalhamentos para fabricacdo, notas fiscais e certificados
vinculados de todos os materiais, assim como, a ART (anotacdo de responsabilidade técnica) do
responsavel técnico pela fabricagdo e montagem. Todas as estruturas metdlicas deverdo ser
fabricadas e montadas em conformidade com as normas ABNT vigentes, em especial com a ABNT
NBR 8800. a execucao das soldas devera estar em conformidade com a norma AWS D1.1.

Para validagdo das juntas soldadas a serem executadas nas estruturas metélicas, a contratada
deveré fornecer e apresentar para a fiscalizagao, um relatério de inspecao de soldagem a ser emitido
por um profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 14842
(revisao vigente).
Toda estrutura metélica devera passar por tratamento de superficie e pintura conforme as seguintes
especificacdes:

a) preparo de superficie minimo: sa 2.1/2" - jato ao metal quase branco;

b) sistema de pintura: fundo em uma deméao de primer epdxi com 80 micron-metro de espessura

e acabamento em duas demé&os a base de ep6xi com 40 micron-metro de espessura por
deméo, totalizando uma espessura de 160 micron-metro;

c) acabamento em uma deméo com verniz poliuretano bi componente com 50 micron-metro de
espessura,;

d) total da superficie metdlica a passar por tratamento e pintura: minimo de 210 micron-metro
de espessura;

Para validagdo das pinturas a serem executadas nas estruturas metdlicas, a contratada devera
fornecer e apresentar para a fiscalizagcao, um relatorio de inspec¢éo de pintura a ser emitido por um
profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15218 (revisédo
vigente).
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Apbs os servicos descritos acima a estrutura metalica devera receber e aplicacdo de verniz
poliuretano, com pistola, ref. Interthane 990 Bl componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane
Acabamento HB 169, marcas de referéncia International, Renner ou Perfortex, espessura minima
de 50 micra.

Platibanda

Execucéo de platibanda de alvenaria de bloco cerdmico 10x20x20cm, assentado com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em concreto armado
a cada 3m.

2.3.5. TETOS, PAREDES E PISOS

Revestimentos de parede e tetos

Sobre todas a alvenarias (paredes novas, armarios e platibanda), e tetos, deve-se executar chapisco
de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm.

Nas paredes onde n&o houver revestimento ceramico, executar sobre o chapisco reboco tipo
paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago
1:0.5:6, espessura 25 mm, em caso de revestimento ceramico executar sobre chapisco, embogo de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 20 mm.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco devera
apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com superficie irregular e descontinua, de
forma a permitir a visualizacdo de pequenas areas da base. Quando a superficie for extremamente
lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é aconselhavel apiloar, ou jatear areia antes
chapiscar.

A argamassa de embocgo deverd ter consisténcia adequada ao uso, possuir textura e composi¢ao
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a
gualidade da superficie final dever&o corresponder a finalidade de aplicacao.

O reboco pode ser camurgado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitag&o travertino, a
depender do acabamento a ser realizado. Devera possuir textura e composicdo uniformes,
proporcionar facilidade de aplicacdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade
da superficie final deverdo estar de acordo com a decoragdo especificada. Nao pode ser aplicado,
se 0 acabamento decorativo for constituido de tinta & base de epdxi, borracha clorada, poliuretano
ou for suscetivel a alcalinidade.
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O emboco e reboco deverdo aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento e serem iniciados
somente apds concluido os servigos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

a) 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de
revestimento, excluido o chapisco;

c) 28 dias de idade para execucdo do acabamento decorativo, caso o0 emboco

seja a camada Unica.

Pisos e revestimentos ceramicos

Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificacdes
de projeto.

Os pisos e revestimentos ceramicos serdo assentados sobre base de regularizacdo curado e
endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de ago. O
rejuntamento serd feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serdo “levemente”
rebaixadas e terdo a espessura de 2 mm. Imediatamente apés a aplicacdo devera ser realizada a
limpeza dos residuos do rejunte sobre 0s pisos ceramicos.

Deve-se executar base de regularizacdo para revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e
areia no traco 1.5, espessura 5cm.

Rebaixamentos

Para a instalacéo de rebaixamentos/forros, devera ser marcado, em todo o perimetro, da parede, o
nivel determinado do pé direito, fixando fios flexiveis entre as paredes paralelas, que servirdo de
referéncia para a fixagdo das placas. Pregos apropriados para a fixacdo das placas deverdo ser
fixados na base de sustentacdo e ateados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou
arames galvanizados. As placas deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras.

Pintura

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicagdo da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre
superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias ap0s sua execu¢do; ndo se deve aplicar a tinta
diretamente sobre a parede caiada, € necessario escovar a superficie e aplicar uma deméo de fundo
preparada para paredes. Para superficies porosas, € recomendavel aplicar um fundo selador, a fim
de uniformiza-las.

Descricdo dos ambientes

e Sala de Ciéncias, Sala de Matematica/Fisica
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PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte
1mm. Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm, conforme véo da porta.

PAREDE: Parte superior pintada com tinta acrilica a trés demaos na cor Verde Kiwi sobre reboco,
inclusive selador, e, parte inferior executar o barrado ceramico padrdo SEDU, que € constituido de
roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados, cerdmica
10 x 10 cm, nas cores branco, e rodapé em granito 7x2cm cor Cinza Andorinha.

TETO: Forro de gesso acabamento tipo liso, emassado e pintado com tinta PVA na cor Branca a
duas demaos, inclusive selador.

e Circulagéo

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte
1mm. Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm, conforme vao de entrada.

PAREDE: Parte superior pintada com tinta acrilica a trés demaos na cor Areia sobre reboco,
inclusive selador, e parte inferior executar o barrado ceramico padrdo SEDU, que € constituido de
roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados, ceramica
10 x 10 cm, nas cores branco, e rodapé em granito 7x2cm cor Cinza Andorinha.

e Fachadas
Pintura com tinta acrilica fosca a trés demaos na cor Manteiga Carité sobre reboco, inclusive selador,
onde os elementos de estruturas e platibanda receber&o pintura na cor Lirio, conforme projeto.

2.3.6. APARELHOS HIDROSANITARIOS

As loucgas e aparelhos serdo instalados conforme instrucdo dos fabricantes, mediante buchas e
parafusos nas dimensdes recomendadas. As torneiras e metais em geral serdo afixados com fita
vedarosca, com acabamento de 1° qualidade que néo apareca a aplicacdo das fitas. Os aparelhos
e metais deverdo funcionar regularmente sem apresentarem pingos, respingos e devem estar
colocados em perfeito prumo com o eixo da rosca que lhe esta guarnecendo.

Nas especificacdes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicacéo de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencao.

e Sala de Ciéncias.

Bancada molhada em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético, acabamento abaulado,
rodabanca h=10cm, e roda borda 4x2cm, dim.: 4.01x0.60m.

Torneira de mesa cromada para pia de cozinha, bica mével com arejador, mod. Max 1167 C34, Lyon
ou Trio, marcas de referéncia Deca, Fabrimar ou Docol.
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Cuba em aco inox n° 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x '%".

¢ Sala de Matematica/Fisica

Bancada molhada em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético, acabamento abaulado,
rodabanca h=10cm, e roda borda 4x2cm, dim.: 2,36x0.60m.

Torneira de mesa cromada para pia de cozinha, bica mével com arejador, mod. Max 1167 C34, Lyon
ou Trio, marcas de referéncia Deca, Fabrimar ou Docol.

Cuba em aco inox n°® 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x %”.

2.3.7. SERVICOS COMPLEMENTARES

e Internos

Execucéo de armario fixo na Sala de Ciéncias e Sala de Matematica/Fisica em alvenaria blocos de
concreto 9x19x39cm, com resisténcia minimo a compressado 2.5 MPa, assentadas com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no tragco 1:0.5:8 com espessura das juntas 10mm, revestido
com ceramica 10 x 10 cm, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza
claro esp. 3 mm e acabamento em granito cinza andorinha polido, esp. 2 cm, assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada AC-IIl. Prateleiras em granito cinza
andorinha, esp. 2 cm, L=60 cm, apoiadas em cantoneira de ferro 1.1/2"x1.1/2"x3/16" com pintura
esmalte sintético cor grafite e fundo anticorrosivo e base em alvenaria e acabamento em granito
cinza andorinha, espessura 2 cm, L=60 cm, assentada com argamassa de cimento colante pré-
fabricada, inclusive rejuntamento.

Execucdo de mureta em alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cmm, com altura h=60 cm,
pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3 m, chapiscada, rebocada e pintada conforme
descri¢cdo dos ambientes descritos no item 2.3.5 deste memorial. E ainda peitoril de granito cinza
andorinha polido largura de 17 cm, esp. 2 cm, com pingadeira, assentamento e rejuntamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada AC-lII.

e Externos

Execucgéo de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensfes de 15x12x30x100 cm , rejuntados
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, inclusive caiacao de meio-fio, a trés demaos.

Para o paisagismo deverd ser providenciado fornecimento e plantio dos itens abaixo:

e Agave Marginata (Attenuata), porte minimo 50 cm e Lantana Amarela rasteira (Lantana
Undulata), porte minimo 10 cm, inclusive abertura de cava de 60x60 cm, inclusive adubagéo,
fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcéario e estaca de madeira (tutor).

¢ Grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal.
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2.4. CASTELO D'AGUA
2.4.1. SERVICOS PRELIMINARES

Para a construgao do castelo d’agua, a area na qual sera implantado devera ser limpa, isto é, todo
vegetacgao, isto é, corte e destocamento de arvores com diametro de até 15 cm existente e retirada
manual de blocos pré-moldados de concreto (Pavi's), além de retirada de possiveis construcdes e
ou caixas de passagens as quais deverdo serem demolidas e/ou deslocadas.

A remocédo de entulho decorrente da execucdo de obras deverd ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.4.2. PAREDES E PAINEIS
As alvenarias serdo executadas conforme descrito no item 2.3.2 deste memorial

Blocos vazados de concreto

Execucédo de alvenaria de vedacdo em cobogé de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura das juntas 15 mm, nas dimensdes
3,60x2,00m.

Alvenaria de blocos de concreto

Os fechamentos laterais deverao ser executados em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
com resisténcia minimo a compressdo 2.5 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8, espessura das juntas 10mm.

2.4.3. ESQUADRIAS
Para estes servicos deverdo ser seguidas as recomendacdes e orientacdes dispostos no item 2.3.3
deste memorial.

Serao instalados os itens descritos abaixo:

e Portdo de abrir, 2 bandeiras, estruturado em tubo de aco galvanizado @2", barra chata de
aco galv. 1/4"x1.1/2", fechamento em chapa de a¢o galvanizada N.14 e tela de arame
galvanizado malha 3/4" quadrada fio12,), gonzo com dobradica alongada e trinco com porta
cadeado e cadeado, nas dimensdes 4.05x3.20m.

e Portdo de abrir de uma folha, em chapa de aco galvanizado, estruturado em tubo de ago
galvanizado @2", barra chata de aco galvanizado 1/4"x1.1/2", gonzo com dobradi¢a alongada
e trinco com porta cadeado e cadeado, nas dimensfes 0.80x2.10m.
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Os portdes deverdo ter sua superficie devidamente preparada para recebimento de pintura com tinta
esmalte sintético, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demé&o, na cor Branco.

2.4.4. COBERTURA / IMPERMEABILIZACAO

A laje de piso do reservatério superior sera impermeabilizada pintura impermeabilizante com igolflex
branco ou equivalente a 3 demé&os, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm,
marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente.

O topo das vigas de respaldo devera receber a instalagdo de chapim em granito cinza andorinha
polido, largura de 21 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento.

2.4.5. TETOS, PAREDES E PISOS
Para esses servicos devem ser seguidos as orientacdes do item 2.3.5 deste memorial.

Descricdo dos ambientes

Térreo, Cisterna e Casa de Bombas, Reservatdrio Superior

PISO: Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
esp. 3.0cm, executado sobre base de regulagdo em argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e
espessura de 3 cm.

PAREDE: Pintura sobre reboco com tinta acrilica a trés demaos na cor Branco Neve, incluido os
vaos com elementos vazados em concreto.

TETO: Laje em concreto chapiscada e rebocada com pintura latex PVA duas demaos na cor Branco,
sobre selador.

Fachadas

Pintura sobre reboco com tinta acrilica a trés deméaos na cor Branco Neve, incluido os vaos com
elementos vazados em concreto.

2.4.6. APARELHOS HIDROSSANITARIOS

Tanque vertical em polietileno, capacidade de 15.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedacédo
total.

24.7. SERVICO COMPLEMENTARES

Instalar escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrétil, em barra macica e barra chata,
com porta de fechamento e cadeado, fixada com chumbadores quimicos e pintura com tinta a base
de epoxi a duas demaos, sobre uma demao de primer.
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Executar em torno do castelo passeio de cimentado camurcado com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.

3. PLANO DE ATAQUE

A construcao do Castelo D’agua e Reforma da Unidade de Ensino devera ser executada de forma
a otimizar o desenvolvimento da obra, devendo ser executada de forma a minimizar os impactos
causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Os procedimentos podem ser
revistos entre a contratada e a comunidade escolar, visando melhor aproveitamentos das equipes e
minimizando os impactos na dindmica da instituicdo.

ETAPA 01 — Mobilizacdo, canteiro de obras.
ETAPA 02 — Demoli¢des e retiradas
a) Equipe 1: Demolicao e retirada do castelo d’agua existente.
b) Equipe 2: Demoli¢cdes para implantacéo de novo castelo d’agua e ampliagao.
ETAPA 03 — Construcao de novo castelo d’agua.
ETAPA 04 — Construcéo da ampliacéo.
ETAPA 05 — Desenvolvimento das intervencdes externas.
ETAPA 06 — Desmobilizacéo, canteiro de obras.
Obs:

Toda a éarea de intervencdo devera ser devidamente isolada durante a execucdo dos servicos,
garantindo-se a protecao e o fluxo dos alunos e funcionarios da unidade escolar.

Sao de responsabilidade da empresa executora todos o0s servigos que se fagam necessérios para a
perfeita execucdo dos servicos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais,
procedimentos ou servicos devera ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranga por parte
de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servicos ficardo sujeitos a aprovac¢ao da fiscalizacao, que
podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de
gualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsavel pela execucéo e
instalagdo. Qualquer alteracdo que se julgar necessaria devera ser consultada previamente a
fiscalizacdo, necessitando para tanto a autorizagdo da mesma por escrito.

Havendo o interesse de aproveitamento por parte da SEDU, de qualquer material proveniente de
demolicdes e retiradas, devera ser entregue ao diretor escolar ou responsavel pela edificacdo para
destinag&o da forma mais conveniente.

Notas Gerais:

¢ Quando houver intervencdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de
acabamento. Esses servigos s6 poderdo ser executados com autorizagdo da fiscalizagdo. A
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executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais
legislacgdes vigentes;

e Durante a intervengdo na cobertura deve ser utilizada lona plastica para protecéo de lajes.
Monitorar o escoamento de agua presente na lona para evitar agua parada e excesso de
carga sobre as lajes e infiltragcdes nos ambientes sobre a cobertura. As intervencdes nas
coberturas s6 poderao ser iniciadas com a presenca do material necessario a sua execugao
no canteiro de obras;

e Utilizar lona plastica para prote¢éo das mesas de computadores durante a intervencdo. Caso
haja necessidade de movimentacdo de computadores para execucéo da obra, ou mesmo de
remogao dos mesmos;

e Prazos minimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de intervengbes em
ambientes da unidade escolar: banheiros — 05 dias de antecedéncia, cozinha — 18 dias de
antecedéncia, rodizio de salas de aula — 05 dias de antecedéncia e LIED — 18 dias de
antecedéncia.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instalagcbes e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:
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6.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servicos.

6.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, ser& lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicées
e apropriacbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigcos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicgdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitéria, 20 de novembro de 2022.
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