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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para RECONSTRUÇÃO DO CASTELO 

D’ÁGUA E REFORMA NA EEEFM JOSÉ VITOR FILHO situada no município de CARIACICA, 

orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais 

a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: Reestruturação das instalações de água fria, esgoto sanitário 

e drenagem. 

As intervenções serão realizadas para construção de novo castelo d'água, construção de sala de 

ciências, construção de sala de matemática/física. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Abastecimento  

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso do 

hidrômetro existente, conforme indicado em projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 

nos diâmetros, conforme projeto. 

 

2.2. Novo Castelo D’Água 

O novo castelo d'água contará com 04 (quatro) reservatórios de água, os quais serão tanques 

verticais em polietileno com capacidade de 15.000 litros, com tampa. Esses reservatórios serão 

instalados 02 unidades no nível superior e 02 unidades no nível térreo. Para o controle do nível de 

água os reservatórios serão equipados com automáticos de bóia, duas funções 25A. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou 

partirá dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros 

Ø32mm, Ø40mm, Ø85mm e Ø110mm. Para vencer a altura do castelo d’água, as tubulações 

deverão ser fixadas nas laterais do castelo com abraçadeira tipo "U" nos seus respectivos diâmetros, 

inclusive parafusos e buchas. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 

para impedimento de passagem de insetos. 
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Será instalado, no nível térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrífugas de 2 

CV as quais deverão ser instaladas sobre base de concreto nas dimensões 0,35 x 0,30m e 

espessura de 3cm, tubulação e conexões em ferro galvanizado nos diâmetros de Ø1¼” e Ø1½”, e 

válvula de retenção, conforme projeto. A tubulação em questão deverá receber pintura com tinta 

esmalte sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrão de tubulações de água fria. 

Informações sobre as instalações elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de 

elétrica. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta brutos nos diâmetros 

Ø32mm, Ø40mm, Ø85mm e Ø110mm conforme projeto. Providenciar a instalação de adaptadores 

de PVC soldável para registro nos respectivos diâmetros. 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelo 

novo castelo d'água, conforme projeto. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário 

 

2.3. Reforma no bloco escolar 

O bloco escolar será reestruturado para construção de uma sala de ciências e uma sala de 

matemática/física.  

Todos os pontos de consumo de água fria para as novas salas serão alimentados diretamente pelo 

novo castelo d’água, conforme projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 

nos diâmetros, conforme projeto. 

Instalar conexões do tipo soldável com bucha de latão nos pontos de consumo de água fria. 

Os registros de gaveta deverão ser em metal com canopla cromada Ø3/4”, Ø1”, Ø1½” e Ø2½”. 

Lavatórios com torneiras na bancada tipo antivandalismo. 

Os esgotos sanitários provenientes das pias, serão lançados na caixa de passagem sifonada e 

direcionados para a rede de esgoto. 

Para as novas salas, providenciar a instalação de bancadas em granito com cubas metálicas, 

inclusive torneiras metálicas, válvulas de escoamento, sifão e engate flexível. 

As tubulações e conexões para esgoto deverão ser em PVC rígido soldável na cor branca, nos 

diâmetros conforme projeto. 

A caixa de passagem sifonada para esgotos deverá ser moldada in loco, em alvenaria, revestida 

internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com chapisco e reboco 

impermeabilizante e dotada de tampa removível em ferro fundido. 
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2.4. Rede de drenagem 

A rede de drenagem foi projetada de maneira a permitir rápido escoamento das águas pluviais, 

buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção, dotados de 

caixas ralo e canaletas que permitirão limpezas e manutenções futuras. 

Para a limpeza dos reservatórios do novo castelo d’água, projetada uma caixa ralo onde será 

conduzida com tubo de Ø100mm, lançado em caixa de areia, onde será conduzida até a rede de 

água pluvial existente, conforme projeto. 

As demais instalações de drenagem serão mantidas, conforme existente. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 

minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-

10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 
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6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 

e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 

 

 

Memorial elaborado por: 

 

__________________________________________________ 
Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  

Engenheira Civil 
CREA: ES – 9548-D 
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