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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para REFORMA DA UNIDADE
ESCOLAR FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR situada no municipio de CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes
técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla: Drenagem de aguas pluviais.

As intervencgbes serao realizadas para drenagem de aguas pluviais da area da extremidade do
terreno escolar proxima ao muro e, drenagem das calhas dos blocos: Salas 01, Salas 02,
Auditério, Refeitorio e Laboratoérios.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagdes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deveréao ser observadas as diretrizes da resolugcdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagcoes
estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais
rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1. Drenagem superficial

A drenagem superficial sera com canaleta de concreto, paralela ao muro dos fundos da escola a
uma distancia aproximada de 1,50m do muro. Essa canaleta tera largura 50cm, profundidade
50cm.

Essa canaleta sera ligada em uma caixa de detencdo em alvenaria de bloco de concreto, e sera
dotada de tubos em PVC rigido soldavel na cor branca no didmetro @150mm, que funcionaréo
para drenar o efluente excedente, jogando Rua Pedro Sartério Sobrinho.

A outra extremidade da canaleta sera ligada em uma caixa de detencdo em alvenaria de bloco de
concreto, e sera dotada de tubos em PVC rigido soldavel na cor branca no didametro @150mm, que
funcionarao para drenar o efluente excedente, jogando na Rua Dario Paiva.

As caixas de detencdo deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria de bloco de concreto
9x19x39cm, dimensdes 300x300cm e Hmax=1,00m, com tampa em ferro fundido 60x60cm, fundo
de brita 2, espessura 20cm e revestida internamente com chapisco e reboco impermeabilizado.

Executar as instalagbes de drenagem conforme projeto.
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2.2. Servigos complementares

Devera ser previsto o plantio de grama na faixa de terra entre o0 muro e a canaleta.

2.3. Drenagem calhas

6.

A agua pluvial dos blocos: Salas 01, Salas 02, Auditdrio, Refeitério e Laboratérios sera coletada
através de calhas dotadas de ralos hemisféricos em ferro fundido e tubos de PVC de @100mm e
@150mm, langados em caixas de drenagem existentes, onde serd conduzida até a rede de agua
pluvial existente, conforme projeto.

As calhas serdo em blocos de concreto. Apresentando dimensdes conforme projeto estrutural.

PLANO DE ATAQUE

As intervengdes a serem realizadas na unidade escolar deverao ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizagdo, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,

PCMAT, PPP, NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-
10- Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA
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A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagbes, revestimento, cimentados, etc.,
serao limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas
outras partes da edificagdo por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medi¢des
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apés o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES —9548-D
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