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1.

OBJETO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar 0s materiais e servigos a serem
executados para a reconstrucdo da quadra poliesportiva coberta, urbanizacdo da area externa
para criacdo de areas de vivéncia sombreadas para os alunos, com area de total da projecéo da
cobertura de 832,39m? e area de piso interno de 685,01m?2, na escola EEEM Wallace Castelo
Dutra, localizada na Avenida Espera Feliz, 1124, Bairro Guriri, S&o Mateus.

Trata-se de uma obra em estrutura metélica para sustentacdo de cobertura com telha termo
acustica trapezoidal L40, apoiadas em fundag6es em concreto armado e fechamento vertical telha
galvanizada pré-pintada.

As obras deverao ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e
especificacbes, bem como as normas da ABNT referentes a execugdo dos servicos e materiais a
serem empregados. Em caso de divida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem
empregados, devera ser consultada a fiscalizagéo, que solicitara a assessoria do autor do projeto
para solugéo do assunto.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” sao orientativas, ndo implicando em aditivos quando
das medi¢Bes dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.
O empreiteiro ao apresentar o pre¢o para esta construcao esclarecera que néao teve dividas na
interpretac@o dos detalhes construtivos e das recomendacgdes constantes das presentes
especificacdes, e que esta ciente de que as especificagbes prevalecem sobre os desenhos.
Fazem parte dos projetos os detalhes arquitetbnicos constante no caderno de detalhes anexo e
este memorial descritivo.

Seréo de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, méo de obra especializada,
ferramentas adequadas, bem como a utilizacdo de equipamentos necessarios a perfeita execucao
dos servicos. O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas ultimas
versdes, em especial:

¢ NBR 8800/08 Projeto e execucéo de estruturas de aco — Procedimento
e NBR 6120/80 Cargas para calculo de estruturas de edificacdes.

e NBR 6123/88 Forcas devidas ao vento em edificacoes.

e NBR 6118/14 Projeto de estruturas de concreto-Procedimento.

¢ NBR 6122/96 Projeto e execuc¢ao de fundacdes.

¢ NBR 8681/04 Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento.

¢ NBR 14931 Execucao das estruturas de concreto-Procedimento.

A lista de material é preliminar cabendo a Construtora indicar, quantificar e cotar eventuais
omissoes.
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2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Tapume de telha metalica ondulada esp.0,50mm, 2.20x1.10m dispondo de abertura e portdo, com
2.20m de altura, inclusive pintura.

Locacao de andaime metdlico para trabalho em fachada de edificio (aluguel de 1m2 por 1 més)
inclusive frete, montagem e desmontagem.

Barracao para escritorio com sanitario area de 14.50mz, de chapa de compensado 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento, com 6mm de inclinagéo,
ponto de luz e cx. de inspecdo, conf. projeto (1 utilizacao).

Barracao para almoxarifado area de 10.90mz?, de chapa de compensado de 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclinacdo ponto de luz,
conf. projeto (1 utilizagéo).

2.2 ESTRUTURAS DE FUNDACAO

A estrutura da fundacgéo foi dimensionada levando em consideracao, perfis de sondagens SPT
realizadas no local. A superestrutura que foi removida por motivo de adiantado estagio de
corroséo.

A investigagdo nas fundacdes existentes possibilitou o reaproveitamento das sapatas.

2.2.1 CONCRETO MAGRO

No fundo das valas e escavacdes sera aplicada uma camada de concreto magro com
Fck>=15mpa com espessura média de 5¢cm a fim de criar uma superficie limpa e nivelada para
assentamento do elemento estrutural da fundacao.

2.2.2 REATERRO

Ap0s a execucao das fundacdes, cura e sua desforma, deve a cava ser reaterrada com
apiloamento do material em camadas de 30cm de forma a gerar um reaterro compacto.

2.2.3 CONCRETO ESTRUTURAL
Os elementos da infraestrutura serdo executados com concreto estrutural com as seguintes
caracteristicas minimas:
* Resisténcia caracteristica a compressao Fck=30mpa
* Fator agua/cimento maximo em massa = 0,55
* Consumo minimo de cimento = 300Kg/m?
* Cimento Portland CPII-E-RS ou CPIII-RS
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2.2.4 O COBRIMENTO DA ARMADURA:

» Conforme indicagdes em projeto

2.2.5 ARMADURA

A armadura para a estrutura € composta por barras e fios tipo CA-50 conforme indicacao em

projeto.

2.2.6 FORMAS

As formas para a estrutura devem ser executadas em madeira. O dimensionamento das férmas e
dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis deformagdes devido a fatores ambientais
ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

2.2.7 CURA

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera iniciar-se
tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega

continuara por periodo minimo de 7 dias.

* Molhagem continua das superficies expostas do concreto.
» Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados.

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.

* Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas
de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retracao térmica.

2.2.8 DESMOLDAGEM

A retirada das férmas obedecerd a NBR 14931 atentando-se para os prazos recomendados:

« faces laterais; 3 dias.

2.2.9 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificac6es da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica com base em um programa detalhado
gue devera ser apresentado a fiscalizacdo para a sua aprovacao.

2.3 SUPERESTRUTURA DE ACO

2.3.1 ACO ESTRUTURAL

A estrutura metélica devera ser executada conforme préticas recomendadas pela norma NBR8800

— Projeto e execuc¢do de estruturas metélicas de ago em edificios. A estrutura devera ser pré-
montada na fabrica para avaliacdo de discordancias dimensionais entre conexdes antes de ser
transportadas para a obra, onde ocorrera a montagem final.
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Todas as medidas relativas as distancias entre eixos de vigas deverdo ser confirmadas em obra

antes do inicio de fabricacéo das vigas.

2311 PERFIL W e CHAPAS

Perfis W de sec¢éo “I” e Chapas, especificados em projeto, serdo produzidos conforme norma de
fabricagdo ASTM 572 Grau 50 e ou ASTM 588 Grau K, ago-carbono microligado de alta
resisténcia mecanica com elevada resisténcia a corrosdo atmosférica.

23.1.2 PERFIL U ENRIJECIDO

Perfis U Enrijecido obtidos por dobra sao produtos metallrgicos constituidos por uma Unica tira de
chapa de aco estrutural obtidos por dobra. Os perfis sédo fabricados em chapas de aco carbono
maleéavel, produzidos conforme normas de fabricagdo ASTM A606 e ou ASTM A607. As
dimensdes serdo as indicadas em projeto fornecidas com comprimento de 6,00 ou 12,00m.

2.3.1.3 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS

As cantoneiras séo laminadas com acos produzidos de acordo com a horma brasileira NBR 7007 /
MR250 (ASTM A36) para fins estruturais. As dimensdes serdo (38.10x38.10x3.2) mm e fornecidas

no comprimento de 6,0m.

2314 CHAPAS GROSSAS

S&o produtos oriundos do laminador de chapas grossas (LCG) e do laminador de tiras a quente
(LTQ). As dimens0bes serdo de espessura de 15mm e 20mm.

2.3.1.5 SOLDAS

As soldas deveréo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverao ter especificagdo E70XX.
Os corddes de solda deverao ter espessura minima igual ou maior a espessura da chapa de

menor espessura a ser soldada na conexao, salvo indicacdo em contrario (SIC). As pecas deverdo

ser soldadas em toda a extensdo de contato, salvo indicagdo em contrario. As soldas de topo
deverdo ter penetracao total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no processo de
soldagem. N&o deverdo deixar término de corddes de solda, restos ou pontas agudas de soldas

(respingos e restos de arame de solda).

23.1.6 SISTEMA DE PINTURA

Todos os elementos de ago das estruturas devem ter protecdo contra corrosao conforme o
sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da superficie com jateamento ao metal
guase branco AS 2 %, fundo e acabamento com aplicacao de tinta epoxi Epoximatic, com
caracteristica de primer e acabamento, alta espessura, 120 um a 200 um. Dever4 ocorrer a
preparacdo para transporte da estrutura metalica da fabrica a obra, de maneira que néo sofram
riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra dever&o ser pintadas conforme especificagéo,

porém com pincel.
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2.3.1.7 MONTAGEM

Os documentos de procedimentos de montagem deverdo ser apresentados previamente a
fiscalizag&o, para aprovagdo. Devera também tomar todas as providéncias para que a estrutura
permaneca estavel durante a montagem, utilizando contraventamentos provisorios, estaiamentos
e ligacBes provisérias de montagem, em quantidade adequada e com resisténcia suficiente para
gue possam suportar os esfor¢os atuantes durante a montagem.

2.3.1.8 CONSIDERACOES GERAIS

24

Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servigos que se fagam necessarios para
a perfeita execucdo dos servicos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais ou
procedimentos deverd ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira responsabilidade da
empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranca por parte de seus
funcionérios (EPI). Os materiais e servicos ficardo sujeitos a aprovacao da fiscalizagcéo, que
podera a qualquer tempo os rejeitar se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado
de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsavel pela execucgéo e
instalacdo. Qualquer alteragcdo que se julgar necessaria devera ser consultada previamente a
fiscalizag&o, necessitando para tanto a autorizagdo da mesma por escrito.

TELHADO E FECHAMENTO VERTICAL

Toda cobertura sera executada em telha termo acustica tipo sanduiche em ac¢o galvanizado
trapezoidal 40, espessura 0,43mm, pré-pintada nas duas faces na cor branca, nucleo isolante em
EPS espessura de 30 mm marcas de referéncia Sto. André, Eternit, Metform, Perfilor ou de igual
ou superior desempenho. Todos os detalhes de acabamento, tipo cumeeira e aca

Nos locais indicados em projeto (quatro laterais,) havera fechamento com telha de aco
galvanizado trapezoidal 40, esp. 0,50mm, pré-pintada na cor branco. Sobre esta telha serdo
executados desenhos abstratos conforme projeto arquitetonico.
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FASWOA 01
noi e

Fig. 01 — Vista Frontal do fechamento com telhas galvanizadas pintadas.

e (5)

Fig. 02 — Vista Lateral do fechamento com telhas galvanizadas pintadas.
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2.5

2.6

2.7

2.8

MURETA

Deverao ser levantadas em alvenaria de blocos ceramicos (10x20x20) cm, altura de 58cm, a partir
do piso acabado, para fechamento da quadra, assentados com argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, espessura das juntas 12mm e espessura das paredes sem
revestimento 10cm, que serdo chapiscadas e receberéo revestimento em reboco tipo paulista de
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no trago 1:1:6, espessura 2,5cm.

GRADIL / PORTAO

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 1” revestido em PVC com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2” e horizontal de 1”, inclusive portdo, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo. Sua execucao devera obedecer os detalhes do projeto.

REVESTIMENTO CERAMICO

As muretas a construir deverao ser revestidas com ceramica retificada, acabamento brilhante, dim.

32x44cm, referéncia de cor Oviedo Puro Branco Biancogrés ou equivalente. Assentada com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte.

As muretas e paredes de fechamento da quadra e a arquibancada, que serdo aproveitadas na
nova quadra, terdo o revestimento atual removido, e deverao ser revestidas com ceramica
retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, referéncia de cor Oviedo Puro Branco Biancogrés
ou equivalente. Assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassa pré-fabricada para rejunte.

PINTURA DE PISO E DEMARCACOES

Todo piso interno do Espaco Esportivo recebera pintura, sendo uma deméo de fundo de verniz
epoxi Intergard 999 incolor, diluido a 30%, com Solvente GTA 220 e duas demaos cruzadas de
acabamento acrilico modificado Intersheen 579 da Internacional, ou sistema de pintura similar de
igual ou superior desempenho.

Especificacéo de cores:

Tinta acrilica para cimentados antiderrapantes fosca, Novacor piso ultra —

Afastamentos o,
cor concreto ref.: 43, ou similar.

Tinta epodxi Intergard — Internacional, na cor azul seguranga — Ref.: D 918,
ou similar.

Tinta epodxi Intergard — Internacional, na cor azul céu — Ref.: C 380, ou
similar.

Tinta epdxi Intergard — Internacional, na cor Laranja Seguranca — Ref.: ¢
244, ou similar,

Piso da quadra

Faixas Voleibol — Tinta epéxi Intergard — Internacional na cor Verde Costado —
demarcatérias | REF.: J 541, ou similar, largura de 5cm.
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Futebol de saldo — Tinta epo6xi Intergard — Internacional na cor Branco —
REF.: B 000, ou similar, largura de 8cm.

Handebol — Tinta epoxi Intergard — Internacional:

- linha tracejada: na cor Vermelho Seguranca — REF.: B 291, ou similar,
largura de 5cm;

- demais linhas: na cor Branco — Ref.: B 000, ou similar, largura de 5cm;
Basquetebol — Tinta epdxi Intergard — Internacional na cor Amarelo

Seguranca — REF.: C 067, ou similar, largura de 5cm.
Execucéo conforme especificagfes do Detalhe Quadra Padrdo do IOPES

2.9 EQUIPAMENTOS

2.9.1 VOLEIBOL

O poste sera removivel de ac¢o galvanizado de 3” com reducgéo de 2 /2 “, classe média com
roldana de ferro na extremidade superior e carretilha reforcada para esticar a rede. A rede sera em
nylon com malha de 0,10m com bainha em lona fina branca cozida na borda superior, nas
dimensdes 1,00 x 9,50m. Seréo colocados tampdes de ferro galvanizados no topo dos tubos de
encaixe das traves de volei da quadra. Sua execucao devera obedecer ao Detalhe Padréao 02-
SEDU.

2.9.2 BASQUETE

Os suportes para tabela serao em tubo de ago galvanizado 8” com acabamento em pintura
esmalte sintético e deverdo ser executados conforme especificagdes de projeto. As tabelas de
basquete deverdo ser em vidro temperado, espessura 10mm, e suas dimensdes serdo de 1,80m
horizontalmente e 1,20m verticalmente. Deverao ser instalados inclusive aro flexivel e rede. Sera
adesivado no vidro um retangulo atras do aro com uma linha de 5cm de largura. O retangulo tera
dimensdes externas de 59cm horizontalmente e 45cm verticalmente. A borda superior de seu lado
inferior devera estar no nivel do aro. As bordas das tabelas também serdo adesivadas com linhas
de 5cm de largura. Estas linhas deveréo ser de cor que contraste com fundo das instalagfes. As
bordas das tabelas e os retangulos nela marcados deveréo ser da mesma cor. Sua execucao
devera obedecer ao Detalhe Padrdo 03-SEDU.

2.9.3 FUTEBOL DE SALAO

As traves serdo constituidas de: dois tubos de 3,00, 0,90 e 2,00m em ago galvanizado com @3”;
quatro conexdes tipo “T” em ferro galvanizado tipo ago carbono @3”; ganchos chumbados nos
canos para fixacao da rede de nylon. Sua execuc¢éo deverd obedecer ao Detalhe Padrdo 04-
SEDU.
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2.10 URBANIZAGAO

2.10.1 PAVIMENTACAO EXTERNA

A pavimentagéo intertravada do pétio descoberto devera ser aproveitada na pavimentagao da
escola, conforme projeto arquitetdnico, obedecendo rigorosamente os niveis estabelecidos. Todo
0 encontro de pavimentacdo com area verde devera ser instalado meio-fio em concreto, cor

natural.

Para as areas verdes, devera ser plantada grama tipo esmeralda, juntamente com o plantio de
arbustos ornamentais, conforme descrito em projeto.

2.10.2 PAISAGISMO

Especificagdo dos arbustos e arvores:

Pavimentacdo | Grama tipo esmeralda em placas

Arvore

Quaresmeira

Porte minimo da muda: 2,50m

3 unidades, uma de cada cor: roxa, rosa e branca; conforme especificagdo em
projeto.

Nome cientifico: Tibouchina Granulosa

Alpinia Vermelha

Porte minimo da muda: 0,40m

Distancia entre os eixos para plantio: 1,00m
Nome cientifico: Alpinia Purpurata

Dracena Vermelha

Arbusto Porte minimo da muda: 1,20m

Distancia entre os eixos para plantio: 1,00m
Nome cientifico: Cordilyne Terminalis

Lirio da Paz Gigante

Porte minimo da muda: 0,20m

Distancia entre os eixos para plantio: 0,40m
Nome cientifico: Spathiphylum Cannifolium

2.10.3 BANCOS TIPO CABECA DE CAVALO

Banco de ferro e madeira tipo cabeca de cavalo, pintado com tinta esmalte sintético.

Os bancos terdo pé em ferro fundido com pintura tinta em esmalte sintético Suvinil ou equivalente
a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao na cor grafite escuro nas marcas de
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referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex, com 18 furos de ¥4” cada para a fixacao de 9 réguas de
madeira de lei Paraju, medindo 6x2,2x150cm com verniz Stain Osmocolor natural com protecéo
UV, marca de referéncia Montana ou similar. Altura do encosto 74 a 77cm, altura do acento 38 a
42cm e largura do acento 33cm, largura do banco 1,50m.

2.10.4 MESA DE JOGOS - ESPECIFICACAO PADRAO SEDU

As mesas de Jogos terdo a base em concreto armado com didmetro de 60cm e altura de 65cm, o
tampo em concreto armado com didmetro de 80cm e espessura de 7cm e tabuleiro de xadrez em
granito preto e marmore branco.

Os bancos terdo a base em concreto armado com didmetro de 30cm e altura de 34cm e o tampo
em concreto armado com diametro de 35cm e espessura de 7cm.

Verificar detalhe Det.61 do caderno de detalhes Especificacdo Padrdo SEDU.

2.11 DRENAGEM

A coleta de aguas pluviais provenientes da cobertura do espaco esportivo sera feita através de
tubulacéo de PVC rigido e direcionada a caixas de areia. A instalacdo da rede de drenagem ira

contemplar canaletas de concreto com grelha de ferro com largura de 20cm e profundidade
variavel em sua extensao. Caixas de areia foram dimensionadas para coleta das aguas escoadas
pelas canaletas e ligacdo da rede de drenagem interna até pogo de visita existente na rua dos
fundos da escola — ver projeto de Drenagem.

2.12 PINTURA DA UNIDADE DE ENSINO

4.1

As areas internas e externas, incluindo o muro, da unidade de ensino em questéo deveréo receber
nova pintura, pois a pintura atual ndo se encontra em bom estado. Para a realizagdo do servigo
todas as superficies deveréo ser devidamente preparadas.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instala¢cbes e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho do terreno serd removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos todas as
dependéncias da escola.
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Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com
0 contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de igual
teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim.

O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medi¢des e
apropriacdes referentes a acréscimos e modificagfes e apresentadas as faturas correspondentes
a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratados seré lavrado até 90 (noventa)
dias ap6s o recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condi¢des:

e Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeigbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e servi¢cos executados.

e Solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitéria (ES), 13 de maio de 2022.
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