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1. OBJETO 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e serviços a serem 

executados para a reconstrução da quadra poliesportiva coberta, urbanização da área externa 

para criação de áreas de vivência sombreadas para os alunos, com área de total da projeção da 

cobertura de 832,39m² e área de piso interno de 685,01m², na escola EEEM Wallace Castelo 

Dutra, localizada na Avenida Espera Feliz, 1124, Bairro Guriri, São Mateus. 

Trata-se de uma obra em estrutura metálica para sustentação de cobertura com telha termo 

acústica trapezoidal L40, apoiadas em fundações em concreto armado e fechamento vertical telha 

galvanizada pré-pintada. 

As obras deverão ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e 

especificações, bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a 

serem empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem 

empregados, deverá ser consultada a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto 

para solução do assunto. 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes 

especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos. 

Fazem parte dos projetos os detalhes arquitetônicos constante no caderno de detalhes anexo e 

este memorial descritivo. 

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 

ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução 

dos serviços. O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas ultimas 

versões, em especial:  

• NBR 8800/08 Projeto e execução de estruturas de aço – Procedimento 

• NBR 6120/80 Cargas para cálculo de estruturas de edificações.  

• NBR 6123/88 Forças devidas ao vento em edificações.  

• NBR 6118/14 Projeto de estruturas de concreto-Procedimento.  

• NBR 6122/96 Projeto e execução de fundações.  

• NBR 8681/04 Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.  

• NBR 14931 Execução das estruturas de concreto-Procedimento.  

A lista de material é preliminar cabendo à Construtora indicar, quantificar e cotar eventuais 

omissões.  
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2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Tapume de telha metálica ondulada esp.0,50mm, 2.20x1.10m dispondo de abertura e portão, com 

2.20m de altura, inclusive pintura. 

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1m² por 1 mês) 

inclusive frete, montagem e desmontagem.  

Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m², de chapa de compensado 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento, com 6mm de inclinação, 

ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização).  

Barracão para almoxarifado área de 10.90m², de chapa de compensado de 12mm e pontalete 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclinação ponto de luz, 

conf. projeto (1 utilização). 

2.2 ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO 

A estrutura da fundação foi dimensionada levando em consideração, perfis de sondagens SPT 

realizadas no local. A superestrutura que foi removida por motivo de adiantado estágio de 

corrosão.  

A investigação nas fundações existentes possibilitou o reaproveitamento das sapatas.  

2.2.1 CONCRETO MAGRO 

No fundo das valas e escavações será aplicada uma camada de concreto magro com 

Fck>=15mpa com espessura média de 5cm a fim de criar uma superfície limpa e nivelada para 

assentamento do elemento estrutural da fundação.  

2.2.2 REATERRO  

Após a execução das fundações, cura e sua desforma, deve a cava ser reaterrada com 

apiloamento do material em camadas de 30cm de forma a gerar um reaterro compacto.  

2.2.3 CONCRETO ESTRUTURAL  

Os elementos da infraestrutura serão executados com concreto estrutural com as seguintes 

características mínimas:  

• Resistência característica à compressão Fck=30mpa  

• Fator água/cimento máximo em massa = 0,55  

• Consumo mínimo de cimento = 300Kg/m³ 

• Cimento Portland CPII-E-RS ou CPIII-RS  
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2.2.4 O COBRIMENTO DA ARMADURA:  

• Conforme indicações em projeto  

2.2.5 ARMADURA  

A armadura para a estrutura é composta por barras e fios tipo CA-50 conforme indicação em 

projeto. 

2.2.6 FORMAS  

As formas para a estrutura devem ser executadas em madeira. O dimensionamento das fôrmas e 

dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais 

ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.  

2.2.7 CURA  

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se 

tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 

continuará por período mínimo de 7 dias.  

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto. 

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados. 

• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.  

• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas 

de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica. 

2.2.8 DESMOLDAGEM  

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 14931 atentando-se para os prazos recomendados:  

• faces laterais; 3 dias. 

2.2.9 CONTROLE TECNOLÓGICO  

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das 

características dos constituintes e da resistência mecânica com base em um programa detalhado 

que deverá ser apresentado à fiscalização para a sua aprovação.  

2.3 SUPERESTRUTURA DE AÇO  

2.3.1 AÇO ESTRUTURAL  

A estrutura metálica deverá ser executada conforme práticas recomendadas pela norma NBR8800 

– Projeto e execução de estruturas metálicas de aço em edifícios. A estrutura deverá ser pré-

montada na fábrica para avaliação de discordâncias dimensionais entre conexões antes de ser 

transportadas para a obra, onde ocorrerá a montagem final. 
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Todas as medidas relativas às distâncias entre eixos de vigas deverão ser confirmadas em obra 

antes do início de fabricação das vigas. 

2.3.1.1 PERFIL W e CHAPAS 

Perfis W de seção “I” e Chapas, especificados em projeto, serão produzidos conforme norma de 

fabricação ASTM 572 Grau 50 e ou ASTM 588 Grau K, aço-carbono microligado de alta 

resistência mecânica com elevada resistência à corrosão atmosférica. 

2.3.1.2 PERFIL U ENRIJECIDO 

Perfis U Enrijecido obtidos por dobra são produtos metalúrgicos constituídos por uma única tira de 

chapa de aço estrutural obtidos por dobra. Os perfis são fabricados em chapas de aço carbono 

maleável, produzidos conforme normas de fabricação ASTM A606 e ou ASTM A607. As 

dimensões serão as indicadas em projeto fornecidas com comprimento de 6,00 ou 12,00m. 

2.3.1.3 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 

As cantoneiras são laminadas com aços produzidos de acordo com a norma brasileira NBR 7007 / 

MR250 (ASTM A36) para fins estruturais. As dimensões serão (38.10x38.10x3.2) mm e fornecidas 

no comprimento de 6,0m. 

2.3.1.4 CHAPAS GROSSAS 

São produtos oriundos do laminador de chapas grossas (LCG) e do laminador de tiras a quente 

(LTQ). As dimensões serão de espessura de 15mm e 20mm. 

2.3.1.5 SOLDAS 

As soldas deverão obedecer às normas AWS. Os eletrodos deverão ter especificação E70XX.  

Os cordões de solda deverão ter espessura mínima igual ou maior à espessura da chapa de 

menor espessura a ser soldada na conexão, salvo indicação em contrário (SIC). As peças deverão 

ser soldadas em toda a extensão de contato, salvo indicação em contrário. As soldas de topo 

deverão ter penetração total. Deverão ser removidas todas as cascas geradas no processo de 

soldagem. Não deverão deixar término de cordões de solda, restos ou pontas agudas de soldas 

(respingos e restos de arame de solda). 

2.3.1.6  SISTEMA DE PINTURA 

Todos os elementos de aço das estruturas devem ter proteção contra corrosão conforme o 

sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da superfície com jateamento ao metal 

quase branco AS 2 ½, fundo e acabamento com aplicação de tinta epóxi Epoximatic, com 

característica de primer e acabamento, alta espessura, 120 µm a 200 µm. Deverá ocorrer a 

preparação para transporte da estrutura metálica da fábrica à obra, de maneira que não sofram 

riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra deverão ser pintadas conforme especificação, 

porém com pincel. 
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2.3.1.7 MONTAGEM 

Os documentos de procedimentos de montagem deverão ser apresentados previamente à 

fiscalização, para aprovação. Deverá também tomar todas as providências para que a estrutura 

permaneça estável durante a montagem, utilizando contraventamentos provisórios, estaiamentos 

e ligações provisórias de montagem, em quantidade adequada e com resistência suficiente para 

que possam suportar os esforços atuantes durante a montagem.  

2.3.1.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

São de responsabilidade da empresa executora todos os serviços que se façam necessários para 

a perfeita execução dos serviços contratados. Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou 

procedimentos deverá ser esclarecida junto à fiscalização. Será de inteira responsabilidade da 

empresa executora e instaladora o uso de equipamento de segurança por parte de seus 

funcionários (EPI). Os materiais e serviços ficarão sujeitos à aprovação da fiscalização, que 

poderá a qualquer tempo os rejeitar se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado 

de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsável pela execução e 

instalação. Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente a 

fiscalização, necessitando para tanto a autorização da mesma por escrito.  

2.4 TELHADO E FECHAMENTO VERTICAL 

Toda cobertura será executada em telha termo acústica tipo sanduiche em aço galvanizado 

trapezoidal 40, espessura 0,43mm, pré-pintada nas duas faces na cor branca, núcleo isolante em 

EPS espessura de 30 mm marcas de referência Sto. André, Eternit, Metform, Perfilor ou de igual 

ou superior desempenho. Todos os detalhes de acabamento, tipo cumeeira e aca 

Nos locais indicados em projeto (quatro laterais,) haverá fechamento com telha de aço 

galvanizado trapezoidal 40, esp. 0,50mm, pré-pintada na cor branco.  Sobre esta telha serão 

executados desenhos abstratos conforme projeto arquitetônico.  

20
22

-D
H

1M
8R

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
05

/0
7/

20
22

 0
8:

46
   

 P
Á

G
IN

A
 7

 / 
14



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA E REFORMA NA EEEFM WALLACE 
CASTELO DUTRA 

ASSUNTO: CIVIL REVISÃO: 01 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
Arq. Wilson Rodrigues Gonçalves – CAU-ES: A24721-9 

ARQUIVO:  
SMA14-D01-MD-R01           

 

 

CONSÓRCIO CONTROL TEC/SETEC 8 de 13 

 

 
Fig. 01 – Vista Frontal do fechamento com telhas galvanizadas pintadas. 

 
 

 
Fig. 02 – Vista Lateral do fechamento com telhas galvanizadas pintadas. 
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2.5 MURETA 

Deverão ser levantadas em alvenaria de blocos cerâmicos (10x20x20) cm, altura de 58cm, a partir 

do piso acabado, para fechamento da quadra, assentados com argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, espessura das juntas 12mm e espessura das paredes sem 

revestimento 10cm, que serão chapiscadas e receberão revestimento em reboco tipo paulista de 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6, espessura 2,5cm. 

2.6 GRADIL / PORTÃO 

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 1” revestido em PVC com tubo de ferro 

galvanizado vertical de 2” e horizontal de 1”, inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo 

anticorrosivo. Sua execução deverá obedecer os detalhes do projeto. 

2.7 REVESTIMENTO CERÂMICO 

As muretas a construir deverão ser revestidas com cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 

32x44cm, referência de cor Oviedo Puro Branco Biancogrês ou equivalente. Assentada com 

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte. 

As muretas e paredes de fechamento da quadra e a arquibancada, que serão aproveitadas na 

nova quadra, terão o revestimento atual removido, e deverão ser revestidas com cerâmica 

retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, referência de cor Oviedo Puro Branco Biancogrês 

ou equivalente. Assentada com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com 

argamassa pré-fabricada para rejunte. 

2.8 PINTURA DE PISO E DEMARCAÇÕES 

Todo piso interno do Espaço Esportivo receberá pintura, sendo uma demão de fundo de verniz 

epóxi Intergard 999 incolor, diluído a 30%, com Solvente GTA 220 e duas demãos cruzadas de 

acabamento acrílico modificado Intersheen 579 da Internacional, ou sistema de pintura similar de 

igual ou superior desempenho. 

Especificação de cores: 

Afastamentos 
Tinta acrílica para cimentados antiderrapantes fosca, Novacor piso ultra – 

cor concreto ref.: 43, ou similar. 

Piso da quadra 

Tinta epóxi Intergard – Internacional, na cor azul segurança – Ref.: D 918, 

ou similar. 

Tinta epóxi Intergard – Internacional, na cor azul céu – Ref.: C 380, ou 

similar. 

Tinta epóxi Intergard – Internacional, na cor Laranja Segurança – Ref.: c 

244, ou similar, 

Faixas 

demarcatórias 

Voleibol – Tinta epóxi Intergard – Internacional na cor Verde Costado – 

REF.: J 541, ou similar, largura de 5cm. 

20
22

-D
H

1M
8R

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
05

/0
7/

20
22

 0
8:

46
   

 P
Á

G
IN

A
 9

 / 
14



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA E REFORMA NA EEEFM WALLACE 
CASTELO DUTRA 

ASSUNTO: CIVIL REVISÃO: 01 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
Arq. Wilson Rodrigues Gonçalves – CAU-ES: A24721-9 

ARQUIVO:  
SMA14-D01-MD-R01           

 

 

CONSÓRCIO CONTROL TEC/SETEC 10 de 13 

 

Futebol de salão – Tinta epóxi Intergard – Internacional na cor Branco – 

REF.: B 000, ou similar, largura de 8cm. 

Handebol – Tinta epóxi Intergard – Internacional: 

- linha tracejada: na cor Vermelho Segurança – REF.: B 291, ou similar, 

largura de 5cm; 

- demais linhas: na cor Branco – Ref.: B 000, ou similar, largura de 5cm; 

Basquetebol – Tinta epóxi Intergard – Internacional na cor Amarelo 

Segurança – REF.: C 067, ou similar, largura de 5cm. 
Execução conforme especificações do Detalhe Quadra Padrão do IOPES 

 

2.9 EQUIPAMENTOS 

2.9.1 VOLEIBOL 

O poste será removível de aço galvanizado de 3” com redução de 2 ½ “, classe média com 

roldana de ferro na extremidade superior e carretilha reforçada para esticar a rede. A rede será em 

nylon com malha de 0,10m com bainha em lona fina branca cozida na borda superior, nas 

dimensões 1,00 x 9,50m. Serão colocados tampões de ferro galvanizados no topo dos tubos de 

encaixe das traves de vôlei da quadra. Sua execução deverá obedecer ao Detalhe Padrão 02-

SEDU. 

2.9.2 BASQUETE 

Os suportes para tabela serão em tubo de aço galvanizado 8” com acabamento em pintura 

esmalte sintético e deverão ser executados conforme especificações de projeto. As tabelas de 

basquete deverão ser em vidro temperado, espessura 10mm, e suas dimensões serão de 1,80m 

horizontalmente e 1,20m verticalmente. Deverão ser instalados inclusive aro flexível e rede. Será 

adesivado no vidro um retângulo atrás do aro com uma linha de 5cm de largura. O retângulo terá 

dimensões externas de 59cm horizontalmente e 45cm verticalmente. A borda superior de seu lado 

inferior deverá estar no nível do aro. As bordas das tabelas também serão adesivadas com linhas 

de 5cm de largura. Estas linhas deverão ser de cor que contraste com fundo das instalações. As 

bordas das tabelas e os retângulos nela marcados deverão ser da mesma cor. Sua execução 

deverá obedecer ao Detalhe Padrão 03-SEDU. 

2.9.3 FUTEBOL DE SALÃO 

As traves serão constituídas de: dois tubos de 3,00, 0,90 e 2,00m em aço galvanizado com ø3”; 

quatro conexões tipo “T” em ferro galvanizado tipo aço carbono ø3”; ganchos chumbados nos 

canos para fixação da rede de nylon. Sua execução deverá obedecer ao Detalhe Padrão 04-

SEDU. 
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2.10 URBANIZAÇÃO  

2.10.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

A pavimentação intertravada do pátio descoberto deverá ser aproveitada na pavimentação da 

escola, conforme projeto arquitetônico, obedecendo rigorosamente os níveis estabelecidos. Todo 

o encontro de pavimentação com área verde deverá ser instalado meio-fio em concreto, cor 

natural. 

Para as áreas verdes, deverá ser plantada grama tipo esmeralda, juntamente com o plantio de 

arbustos ornamentais, conforme descrito em projeto.   

2.10.2 PAISAGISMO 

Especificação dos arbustos e árvores: 

Pavimentação Grama tipo esmeralda em placas 

Árvore 

Quaresmeira 

Porte mínimo da muda: 2,50m 

3 unidades, uma de cada cor: roxa, rosa e branca; conforme especificação em 

projeto. 

Nome científico: Tibouchina Granulosa 

Arbusto 

Alpinia Vermelha 

Porte mínimo da muda: 0,40m 

Distância entre os eixos para plantio: 1,00m 

Nome científico: Alpinia Purpurata 

Dracena Vermelha 

Porte mínimo da muda: 1,20m 

Distância entre os eixos para plantio: 1,00m 

Nome científico: Cordilyne Terminalis 

Lírio da Paz Gigante 

Porte mínimo da muda: 0,20m 

Distância entre os eixos para plantio: 0,40m 

Nome científico: Spathiphylum Cannifolium 

 

2.10.3 BANCOS TIPO CABEÇA DE CAVALO 

Banco de ferro e madeira tipo cabeça de cavalo, pintado com tinta esmalte sintético. 

Os bancos terão pé em ferro fundido com pintura tinta em esmalte sintético Suvinil ou equivalente 

a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão na cor grafite escuro nas marcas de 
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referência Coral, Suvinil ou Metalatex, com 18 furos de ¼” cada para a fixação de 9 réguas de 

madeira de lei Parajú, medindo 6x2,2x150cm com verniz Stain Osmocolor natural com proteção 

UV, marca de referência Montana ou similar. Altura do encosto 74 a 77cm, altura do acento 38 a 

42cm e largura do acento 33cm, largura do banco 1,50m. 

2.10.4 MESA DE JOGOS – ESPECIFICAÇÃO PADRÃO SEDU 

As mesas de Jogos terão a base em concreto armado com diâmetro de 60cm e altura de 65cm, o 

tampo em concreto armado com diâmetro de 80cm e espessura de 7cm e tabuleiro de xadrez em 

granito preto e mármore branco. 

Os bancos terão a base em concreto armado com diâmetro de 30cm e altura de 34cm e o tampo 

em concreto armado com diâmetro de 35cm e espessura de 7cm. 

Verificar detalhe Det.61 do caderno de detalhes Especificação Padrão SEDU. 

2.11 DRENAGEM 

A coleta de águas pluviais provenientes da cobertura do espaço esportivo será feita através de 

tubulação de PVC rígido e direcionada à caixas de areia. A instalação da rede de drenagem irá 

contemplar canaletas de concreto com grelha de ferro com largura de 20cm e profundidade 

variável em sua extensão. Caixas de areia foram dimensionadas para coleta das águas escoadas 

pelas canaletas e ligação da rede de drenagem interna até poço de visita existente na rua dos 

fundos da escola – ver projeto de Drenagem. 

2.12 PINTURA DA UNIDADE DE ENSINO 

As áreas internas e externas, incluindo o muro, da unidade de ensino em questão deverão receber 

nova pintura, pois a pintura atual não se encontra em bom estado. Para a realização do serviço 

todas as superfícies deverão ser devidamente preparadas. 

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-

10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

4. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Todo o entulho do terreno será removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos todas as 

dependências da escola.  
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Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços. 

4.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com 

o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual 

teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim. 

O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes 

a pagamentos. 

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado até 90 (noventa) 

dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as 

seguintes condições: 

• Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

• Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 

 

Vitória (ES), 13 de maio de 2022. 
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