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Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQOES DOS CUSTOS U[\IITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZACAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO:;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 31,96% (TABELA 1 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 329 DE
24/09/2019. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,68% PARA
MENSALISTAS;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVIGCOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDICOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,

- A PARALISACAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORACAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

PARA A FABRICAGAO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA DEVERA ELABORAR E
APRESENTAR A FISCALIZAGAO O DIAGRAMA DE MONTAGEM, DETALHAMENTOS PARA FABRICAGAO, NOTAS FISCAIS E
CERTIFICADOS VINCULADOS DE TODOS OS MATERIAIS, ASSIM COMO, A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA) DO RESPONSAVEL TECNICO PELA FABRICAGAO E MONTAGEM. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVERAO SER FABRICADAS E MONTADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, EM ESPECIAL COM
A ABNT NBR 8800. A EXECUGAO DAS SOLDAS DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA AWS D1.1;

PARA VALIDAGAO DAS JUNTAS SOLDADAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA
DEVERA FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZACAO, UM RELATORIO DE INSPECAO DE SOLDAGEM A SER
EMITIDO POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR
14842 (REVISAO VIGENTE);

TODA ESTRUTURA METALICA DA EDIFICAGAO ESCOLAR DEVERA PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFICIE E
PINTURA CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: A) PREPARO DE SUPERFICIE MINIMO: SA 2.1/2" - JATO AO
METAL QUASE BRANCO; B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI COM 80 MICRON-METRO
DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS A BASE DE EPOXI COM 40 MICRON-METRO DE ESPESSURA POR
DEMAO TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO; C) ACABAMENTO EM UMA DEMAO COM VERNIZ
POLIURETANO Bl COMPONENTE COM 50 MICRON-METRO DE ESPESSURA; D) TOTAL DA SUPERFICIE METALICA A
PASSAR POR TRATAMENTO E PINTURA: MINIMO DE 210 MICRON-METRO DE ESPESSURA,;

PARA VALIDAGAO DAS PINTURAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA DEVERA
FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAGAO, UM RELATORIO DE INSPEGAO DE PINTURA A SER EMITIDO POR UM
PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR 15218 (REVISAO
VIGENTE);

OS SERVIGOS DE IGAMENTO, APOIO E SEGURANGCA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METALICAS
CONTEMPLAM TALHA DE CORRENTE E GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE RODAS COM LANGA TELESCOPICA OU
EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;

AS ESPECIFICACOES DESSA PLANILHA SAO COMPLEMENTADAS PELA DOCUMENTAGAO TECNICA ANEXA AO
PROCESSO LI~CITATORIO, TAIS COMO: PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E MEMORIAIS DE
ESPECIFICACOES E DE QUANTITATIVOS;
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENCAS E'AUTORIZAQC)ES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUCAO DA INTERVENCAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICACOES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAGAO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO -
IOPES (DISPONIVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR);

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICAGAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

APOS A EXECUGAO DA IMPERME@BILIZAQAO, EFETUAR ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM AGUA COM DURAGAO
MINIMA DE 72H PARA VERIFICAGAO DE FALHAS. CASO HAJA NECESSIDADE DE REPAROS, O ENSAIO DEVE SER
REPETIDO PARA POSTERIOR LIBERACAO;

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-
024528/D, TEC. EDIFICAGOES ANDREIA SEGLIA - CREA-ES 46709/TD E TEC. EDIF. KIARA CHAGAS, CFT-BR N° 000544578-
7

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DAS INTERVENCOES ELETRICAS - ] i
ENGENHEIRO ELETRICISTA VITOR DAMASCENO SALES - CREA MG 165022/D E TECNICO EM ELETROTECNICA VITOR
ROSA SILVA - CFT: ES - 0817488413;

RESPONSAVEL PELOS PREGOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVICOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEIS PELAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS DE OBRAS CIVIS - ENG. CIVIL THAIZA VARGAS
VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D;

RESPONSAVEIS PELAS COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS DAS INTERVENGOES ELETRICAS -
ENGENHEIRO ELETRICISTA VITOR DAMASCENO SALES;

OAASIS/ORCATECH

2021-84TWV5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/06/2021 07:49 PAGINA 2 /30



14/06/2021 - Pagina: 3/29
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*.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 1- CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENGOES CIVIS NA AREA EXTERNA (HIDRO) BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demoligao de concreto armado com equipamento pneumatico, inclusive ma3 32,34 318,42 10.297,70
afastamento
010102 Retirada de grama vegetal m2 62,9 4,33 272,36
010103 Retirada de grelha de ferro fundido m2 1,4 17,31 24,23
010104 Retirada de gradil para reaproveitamento m2 42,7 19,04 813,01
010105 Retirada de meio-fio de concreto m 117,6 9,83 1.156,01
010106 Lixamento e remog&o de tinta de grades e portdes m2 150,57 24,48 3.685,95
010107 Lixamento de parede com pintura antiga acrilica para recebimento de m2 547,85 3,66 2.005,13
nova camada de tinta
010108 Demoligéo de alvenaria m3 33,64 59,01 1.985,10
0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 2 728,21 1.456,42

com altura acima de 5 metros e diametro maior que 50 cm, com auxilio
de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora

010202 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 192,4 4,33 833,09

0103 LOCACAO

010301 Locagéo de obra com gabarito de madeira m2 250,32 9,95 2.490,68

0104 COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO - EDIFICIOS
EDUCACIONAIS

010401 Complementag&o/As Built de projeto arquitetdnico de Edificios m2 1.843,76 5,95 10.970,37
Educacionais

010402 Complementagéo/As Built de projeto de redes elétricas de Edificios m2 1.843,76 2,76 5.088,78
Educacionais

010403 Complementacéo/As Built de projeto de instalagdes hidrossanitarias de  m2 1.843,76 2,24 4.130,02
Edificios Educacionais

010404 Complementagé&o/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive m2 40,5 3,58 144,99
fundacdes de Edificios Educacionais

010405 Complementacéo/As Built de projeto de prevengdo e combate a incéndio m2 1.843,76 0,69 1.272,19
de Edificios Educacionais

010406 Complementagédo/As Built de projeto de SPDA de Edificios Educacionais m2 40,5 0,61 24,71

0105 COMPLEMENTAGCAO/AS BUILT DE PROJETO - QUADRAS
ESPORTIVAS

010501 Complementacé&o/As Built de projeto arquitetdnico de Quadras m2 730,54 4,36 3.185,15
Esportivas

010502 Complementacéo/As Built de projeto de redes elétricas de Quadras m2 730,54 2,03 1.483,00
Esportivas

010503 Complementac&o/As Built de projeto de SPDA de Quadras Esportivas  m2 730,54 0,61 445,63

010504 Complementacé&o/As Built de projeto de estrutura metédlica de Quadras m2 730,54 2,99 2.184,31
Esportivas

Total do Item 01: 53.948,83

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

020101 Placa de obra nas dimensdes de 4.0 x 2.0 m, padrdo SEDU m2 8 320,07 2.560,56

020102 Tapume Telha Metdlica Ondulada em a¢o galvalume 0.50mm Branca m 113,5 211,18 23.968,93

H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)
020103 Portdo em telha metélica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. m2 17,2 154,21 2.652,41
de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa
h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em latéo
40mm (2 utilizagGes)
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

: 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Data Base (lo) :

Janeiro/2021

Planilha :

Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES

1 - CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENGOES CIVIS NA AREA EXTERNA (HIDRO)

BDI :
Leis Sociais :

31,96 %
157,27 %

Item

Especificacdo do Servico

Unid. Quant.

Preco Unitario Preco Total

020104

020105

0202

020201

020202

020203

020204

020205

020206

020207

020208

020209

020210

020211

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)

Remocéo e recolocacéo de tapume em telha metdlica ondulada,
proveniente de reaproveitamento

INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 1 VEZ),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUGAO SUPERIOR A 12 MESES)

Barracdo para escritério com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (1
utilizacéo)

Barracé&o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado
de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizagdo)
Barracdo para depésito de cimento area de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1
utilizagdo)

Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx.
de inspecdo (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizac&o)
Unidade de sanitario e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert.
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (1
utilizac&o)

Galpao para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pec¢a de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacédo da maquina, conf. projeto
(1 utilizagédo)

Galpéo para corte e armagdo com area de 6.00m2, em pegas de
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de
fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagao da maquina, conf.
projeto (1 utilizac&o)

Reservatorio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de
7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizagao)

Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentacéo,
distribuicéo, extravasor e limpeza, considerando distancia de
alimentacdo aprox. a 50 m (1 utilizagéo)

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacéo até o quadro de
distribuicéo dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 50m (1
utilizacéo)

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo
escavagao e aterro com areia

m 100

m 30

m2 14,5

m2 10,9

m2 10,9

und 1

m2 12

m2 6

und 1

4,18

78,90

766,53

527,97

458,60

425,78

21.151,41

209,71

283,57

2.627,01

17,47

41,48

56,16

418,00

2.367,00

11.114,69

5.754,87

4.998,74

5.109,36

21.151,41

2.516,52

1.701,42

2.627,01

873,50

2.074,00

2.808,00
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Total do Item 02:

92.696,42

03
0301
030101

0302

030201
030202
030203

0303
030301

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACOES

Escavacéo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de
profundidade

REATERRO E COMPACTAGCAO
Preparo, regularizagio e compactacéo do terreno (compactador manual)
Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm

Aterro manual para regularizagéo do terreno em argila, inclusive
adensamento manual e fornecimento do material (maximo de 100m3)

TRANSPORTES

indice de preco para remog&o de entulho decorrente da execugdo de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

m3 11,66

m2 233,81
m3 1,53
m3 90

m3 68,6

56,27

15,90
60,60
155,11

70,30

656,11

3.717,58
92,72
13.959,90

4.822,58
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 1- CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENGOES CIVIS NA AREA EXTERNA (HIDRO) BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
030302 Bota-Fora de material escavado das cavas de fundacao, inclusive m3 11,66 30,63 357,15

matéria organica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%

Total do Item 03: 23.606,04
04 PAREDES E PAINEIS
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL
040101 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com m2 1,65 85,18 140,55
resisténcia min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia
no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
0402 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
040201 Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados m2 33,64 69,07 2.323,51
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, esp.
das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco
comprado na fabrica, posto obra)
Total do Item 04: 2.464,06
05 ESQUADRIAS METALICAS
0501 GRADES E PORTOES
050101 Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2 4 603,07 2.412,28
050102 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 7,34 363,00 2.664,42
050103 Reinstalacéo de gradil proveniente de reaproveitamento m2 42,7 125,71 5.367,82
050104 Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, m2 0,2 949,24 189,85
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
Total do Item 05: 10.634,37
06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 69,43 6,90 479,07
trago 1:3, espessura 5 mm
0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 69,43 58,19 4.040,13
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 06: 4.519,20
07 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
0701 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC ENTERRADO
070101 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive m 86,19 43,88 3.782,02
conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala
070102 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50 mm (1.1/2"), inclusive m 86,19 59,61 5.137,79
conexdes, enterrado, incluindo escavagéo e aterro com areia
0702 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
070201 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e  und 1 736,26 736,26
Hméx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm,
revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacéo e
reaterro
070202 Caixa de areia em alv. de bloco de conc 9x19x39cm, dim. 60x60cm e und 1 1.326,55 1.326,55

Hméax=1m, ¢/ tampa em F°F° 60x60cm, lastro de concreto esp.10cm,
revest. int. ¢/ chapisco e reboco imper, dreno com tubo PVC @100mm c/
brita 1 incl. escav e reaterro
070203 Caixa ralo de alv. de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e und 1 1.040,06 1.040,06
Hméx=1m, c/ grelha de ferro fundido, lastro de conc. Esp. 10cm,
revestida Intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, inclusive
escavagao e reaterro.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgﬁo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Data Base (lo) : Janeiro/2021

Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENCGES CIVIS NA AREA EXTERNA (HIDRO) BDI : 31,96 %

Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0703 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS

070301 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo m 86,11 56,16 4.835,94

escavagao e aterro com areia
070302 Tubo PVC rigido para esgoto no didametro de 150mm incluindo m 60 91,58 5.494,80

escavacao e aterro com areia

Total do Item 07: 22.353,42
08 OUTRAS INSTALACOES
0801 INSTALACOES DE INCENDIO
080101 Tubo de ago galvanizado, incl. conexdes, @65mm (21/2"), enterrado m 21,76 488,89 10.638,25

sobre berco de concreto 15MPa esp.5¢cm, coberto por camada de
protecdo em areia compactada hidraulicamente h=25cm e reaterro
compactado h=25cm, largura de 30cm
Inclusive escavagdo, reaterro e bota-fora
080102 Hidrante de recalque no passeio em caixa metélica de 40x60x40cm, incl. und 1 685,15 685,15
registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rapido e tampa
c/ corrente
080103 Extintor de incéndio portéatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 1 244,63 244,63
20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixa¢cdo, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

080104 Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 1 35,75 35,75
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")
080105 Pintura com tinta epoxi a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, m 21,76 7,71 167,77

Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 65 mm,
inclusive uma dem&o de primer epoxi

080106 Placa de sinaliza¢do de seguranca CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO und 1 40,34 40,34
P1 (NT 14/2010-ES) ("PROIBIDO FUMAR")
080107 Placa em chapa de ago galvanizada n° 26, nas dimensdes 50x70cm, und 1 71,68 71,68

pintada nas duas faces na cor vermelho e dizeres em letras brancas,
com tinta epoxi
("O ABRIGO DE MANGUEIRAS ENCONTRA-SE NO ACESSO
DENTRO DA ESCOLA")
080108 Hidrante de coluna do tipo Barbara no passeio completo, inclusive a und 1 5.572,57 5.572,57
coluna, o flange e o registro

0802 INSTALACAO DE GAS

080201 Abrigo de gés para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim und 1 7.773,75 7.773,75
1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo
compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros

080202 Instalagdo de gas em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), m 31,05 91,13 2.829,59
inclusive conexdes

080203 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm und 2 13,17 26,34

080204 Abracadeira tipo copo didametro 25 mm (3/4"), para fixacéo de tubos, und 12 7,98 95,76
inclusive parafusos e buchas para fixagéo, exclusive tubos

080205 Fornecimento e instalagéo de véalvula esfera NPT classe 300 @3/4" und 4 100,53 402,12

080206 Execucéo de teste de estanqueidade (teste de vaz&o) das instalagdes  und 1 847,51 847,51

de Gas GLP, incluindo emissdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e laudo

080207 Pintura com tinta epoxi a duas deméos, marcas de referéncia Suvinil, m 31,05 2,26 70,17
Coral ou Metalatex, sobre tubo de a¢o galvanizado, didmetro 19 mm,
inclusive uma demao de primer epoxi

080208 Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento  m 22,05 55,40 1.221,57
de 250kg/m3, inclusive escavacgéo para profundidade minima de 50cm,
nas dimensdes 25x25cm

Total do Item 08: 30.722,95
09 PINTURA
0901 SOBRE PAREDES E FORROS
090101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 591,95 25,80 15.272,31
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgao Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 1- CANTEIRO DE OBRAS E INTERVENGOES CIVIS NA AREA EXTERNA (HIDRO) BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméos

0902 SOBRE METAL

090201 Preparo e limpeza manual de superficie metdlica, utilizando lixa e m2 150,57 12,98 1.954,40
raspadeira

090202 Pintura sobre metal com tinta a base de esmalte anti-ferrugem tipo m2 150,57 32,09 4.831,79
Hammerite, marca de referéncia Coral ou equivalente, a trés deméaos

090203 Pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas m2 22,68 37,75 856,17

demé&os de tinta a base de Epoxi

Total do Item 09: 22.914,67

10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

1001 CALCADAS

100101 Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo m3 13,28 620,75 8.243,56
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
Nno custo)

100102 Tela soldada em aco CA-60 B, didametro 4.2mm, com malha de 10x 10 m2 265,6 23,28 6.183,17
cm, para armacao

100103 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado m2 265,6 99,60 26.453,76
antiderrapante, espessura de 10 cm

100104 Junta de dilatagéo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento  m 212,87 24,10 5.130,17
com mastique

100105 Execucéo de junta de dilatacdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicagdo m 130,71 75,03 9.807,17
de isopor e 1cm de aplicagdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou
equivalente

1002 PAVIMENTACAO

100201 Recomposic¢do de concreto danificado, com utilizagéo de argamassa m2 2,7 379,82 1.025,51
Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5¢cm)

100202 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensées de 15x12x30x100 cm m 371,37 59,09 21.944,25
, rejuntados com argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3

100203 Fornecimento e assentamento de piso podotatil de alerta ladrilho m2 20,43 138,66 2.832,82

hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado
com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado
com 8 cm de espessura
100204 Execucéo de passeios em concreto fck=25 MPa, esp. 10 cm, m2 286,8 135,00 38.718,00
acabamento desempenado cor natural, considerando langamento de
lona plastica e tela de agco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de
caixa e regularizacéo de base

1003 PAISAGISMO

100301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 62,84 20,65 1.297,65
fornecimento de terra vegetal

1004 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA POS OBRA
100401 Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) m2 559,71 1,21 677,25
Total do Item 10: 122.313,31 |
Total da Planilha 1: 386.173,27 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento :

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Data Base (lo) :

Janeiro/2021

Planilha : 2 - DEMOLIGAO DO ANTIGO CASTELO D'AGUA

Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES

BDI :
Leis Sociais :

31,96 %
157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Remocéo de reservatorio de polietileno considerando caminh&o munck und 1 180,02 180,02
010102 Demoligao de concreto armado, com utilizacdo de rompedor m3 2,12 589,32 1.249,36
pneumatico, inclusive apoio de caminhdo munck para auxilio ao
manuseio e demoligdo cuidadosa
010103 Demolicao de concreto armado com equipamento pneumatico, inclusive m3 0,56 318,42 178,32
afastamento
010104 Retirada de tubo de PVC m 93,7 14,13 1.323,98
Total do Item 01: 2.931,68
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAGOES
020101 Escavac@o manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 2,4 56,27 135,05
profundidade
0202 REATERRO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm m3 2,4 60,60 145,44
020202 Aterro com material de 12 categoria compactado manualmente inclusive m3 0,56 134,03 75,06
fornecimento do material
0203 TRANSPORTES
020301 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execugéo de m3 3,79 70,30 266,44
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Total do Item 02: 621,99
03 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0301 TRATAMENTO, CONSERVACAOQ E LIMPEZA POS OBRA
030101 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 25 1,21 30,25
Total do Item 03: 30,25 |
Total da Planilha 2: 3.583,92 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME
Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 3 - CONSTRUGAO DO NOVO CASTELO D'AGUA BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LOCACAO
010101 Locacéo de obra com gabarito de madeira m2 42,25 9,95 420,39
Total do Item 01: 420,39
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Andaime metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, m2 157 9,45 1.483,65
montagem, desmontagem, fornecimento e instalacéo de protecdo para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
Total do Item 02: 1.483,65
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVACOES
030101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 16,32 56,27 918,33
profundidade
0302 REATERRO
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm m3 5,95 60,60 360,57
0303 TRANSPORTES
030301 Bota-Fora de material escavado das cavas de fundagao, inclusive m3 10,37 30,63 317,63
matéria organica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%
Total do Item 03: 1.596,53
04 ESTRUTURAS
0401 FUNDACOES PROFUNDAS (ESTAQUEAMENTO)
040101 Mobilizag&o de equipe e equipamentos para perfuragdo e execucéo de und 1 8.500,00 8.500,00
estaca tipo raiz, incluindo descarregamento dos equipamentos no
canteiro
040102 Desmobilizagéo de equipe e equipamentos para perfuracéo e execucdo und 1 8.500,00 8.500,00
de estaca tipo raiz, incluindo carregamento dos equipamentos no
canteiro
040103 Escavacéo de estaca raiz com diametro de 250 mm, perfurada em solo, m 91,2 309,69 28.243,73
incluindo a perfuratriz (inclui combustivel e/ou energia), operacéo e
movimentacdo dos equipamentos no canteiro, fixagdo de tubo metalico e
posterior retirada
utilizando o processo rotativo com circulag&o de agua ou equivalente,
exclusive inje¢do de argamassa, armaduras e retirada do material
escavado
040104 Fornecimento e injecdo de argamassa de cimento e areia 25 MPa, cons. m 91,2 77,70 7.086,24
minimo de cimento 600 kg/m3, com bomba estacionaria e adensamento
da argamassa com ar comprimido (inclui compressor de ar), retirada do
material
afastamento lateral e bota-fora em area licenciada (carga, transporte e
descarga), de todo o material proveniente da escavacdo e execugéo da
estaca, inclusive combustivel e/ou energia para a operag&o dos
equipamentos, exclusive armaduras e a perfuragdo
040105 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A didametro kg 94,08 14,89 1.400,85
de 6.3 mm em estacas
040106 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A diametro kg 757,44 11,23 8.506,05
de 16.0 mm em estacas
040107 Arrasamento de Estaca raiz com diametro de 250 mm und 8 250,97 2.007,76
0402 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
040201 Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando- m2 32,64 80,23 2.618,71

se em conta a utiliza¢éo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 3 - CONSTRUGAO DO NOVO CASTELO D'AGUA BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
040202 Fornecimento, preparo e aplica¢@o de concreto magro com consumo m3 1,33 620,75 825,60
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)
040203 Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A kg 188,23 14,34 2.699,22
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
040204 Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A kg 700 14,37 10.059,00
grossa didmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
040205 Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 9,04 592,66 5.357,65

considerando lancamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

0403 SUPER-ESTRUTURA

040301 Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A kg 509,18 14,34 7.301,64
média, didametro de 6.3 a 10.0 mm

040302 Fornecimento, dobragem e colocacédo em forma, de armadura CA-50 A kg 976,6 14,37 14.033,74
grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm

040303 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 17,47 522,65 9.130,70

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)
040304 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 173,51 98,90 17.160,14
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

Total do Item 04: 133.431,03
05 PAREDES E PAINEIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, m 15,6 10,11 157,72
inclusive forma, armacéo e desforma
0502 ALVENARIA DE VEDAGCAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
050201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resist. minimo a m2 212,28 63,41 13.460,67
compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
0503 ALVENARIA DE VEDAGCAO
050301 Cobogé de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com m2 14,4 148,71 2.141,42
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, espessura das juntas 15 mm
Total do Item 05: 15.759,81
06 ESQUADRIAS METALICAS
0601 GRADES E PORTOES
060101 Port&o de abrir, duplo, com estrutura em tubo de ago galvanizado @2", und 1 8.725,45 8.725,45

barra chata de aco galv. 1/4"x1.1/2", fechamento em chapa de ago galv.
N.14 e tela de arame galv. malha 3/4" quadrada fio12, gonzo 1" e trinco
com porta cadeado
e cadeado 40 mm, dim.: 3.60x3.80 m (PM9)
060102 Portéo de abrir de uma folha, em chapa de aco galvanizado, ¢/ estrutura und 3 1.828,32 5.484,96
em tubo metdlico, gonzo com dobradica alongada e trinco com porta
cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 0.80x2.10m (PM10)

Total do Item 06: 14.210,41
07 IMPERMEABILIZAC/Z\O
0701 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
070101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 39,88 22,18 884,54

impermeabilizagéo de fundagbes, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demaos
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento
Orgao Cliente

: 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Data Base (lo) :  Janeiro/2021

Planilha : 3 - CONSTRUGAO DO NOVO CASTELO D'AGUA BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
070102 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 m2 55,44 80,10 4.440,74
demaos, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm,
marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente
Total do Item 07: 5.325,28
08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 424,56 6,90 2.929,46
trago 1:3, espessura 5 mm
0802 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
080201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 424,56 58,19 24.705,15
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 08: 27.634,61
09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 LASTRO DE CONTRAPISO
090101 Regularizagdo de base para revestimento de pisos cimentados, m2 35,28 47,57 1.678,27
empregando argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e espessura de
3cm
090102 Regularizagéo de superficie horizontal e vertical para m2 21 24,27 509,67
impermeabilizagdo, com argamassa de cimento e areia traco 1:3,
espessura de 2 cm
0902 ACABAMENTOS
090201 Piso de cimentado camurcado executado com argamassa de cimento e m2 35,28 95,05 3.353,36
areia no traco 1:3, esp. 3.0cm
0903 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
090301 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 21 cm e m 18,8 99,37 1.868,16
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive
rejuntamento
Total do Item 09: 7.409,46
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1001 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS
100101 Tubo de aco galvanizado, inclusive conexdes, diam. 32mm (11/4") m 4,2 124,52 522,98
100102 Tubo de aco galvanizado, inclusive conexdes, diam. 40mm (11/2") m 3,78 138,41 523,19
1002 REDE DE AGUA FRIA - CONECCOES METALICAS
100201 Adaptador de ferro galvanizado com flanges livres para caixa d'agua, und 1 68,57 68,57
@1.1/2"
100202 Cotovelo 90° de ferro galvanizado 240 mm (1.1/2") und 3 71,35 214,05
100203 Cotovelo 90° de ferro galvanizado g32 mm (1.1/4") und 4 64,16 256,64
100204 Té 90° de ferro galvanizado g 40 mm (1.1/2") und 1 125,60 125,60
100205 Té 90° de ferro galvanizado g 32 mm (1.1/4") und 1 67,25 67,25
100206 Unido em ferro galvanizado diam. 40mm und 2 110,31 220,62
100207 Unido em ferro galvanizado diam. 32mm und 2 96,57 193,14
1003 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
100301 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive m 4,03 32,19 129,73
conexdes
100302 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive m 33,04 39,10 1.291,86
conexdes
100303 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive m 14,95 46,30 692,19
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Planilha : 3 - CONSTRUGAO DO NOVO CASTELO D'AGUA BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacao do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
conexdes
1004 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS
100401 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 4 125,30 501,20
100402 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 2 111,51 223,02
100403 Valvula de retencao vertical diametro 32 mm (1.1/4") und 2 163,89 327,78
1005 ADAPTADORES E CONEXGES PVC
100501 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 5 31,92 159,60
diametro 40mm (1 1/4")
100502 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 1 36,80 36,80
diametro 50mm (1 1/2")
100503 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 1 22,29 22,29
diametro 32mm (1")
100504 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1 1/4" und 4 14,85 59,40
100505 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 1 1/2" und 2 15,70 31,40
1006 DIVERSOS
100601 Abracadeira tipo "U" didmetro 32 mm, para fixa¢é@o de tubos, inclusive und 4 7,64 30,56
parafusos e buchas para fixagao, exclusive tubos
100602 Abragadeira tipo "U" diametro 40 mm, para fixagdo de tubos, inclusive  und 22 7,79 171,38
parafusos e buchas para fixacéo, exclusive tubos
100603 Abragadeira tipo "U" diametro 50 mm, para fixagdo de tubos, inclusive  und 11 6,93 76,23
parafusos e buchas para fixagao, exclusive tubos
100604 Fixacdo da tubulagédo do conjunto de bomba a estrutura (laje) do castelo und 6 74,43 446,58
d'agua, incl. barra roscada, suporte metalico p/ fixagdo no teto, porcas,
arruelas, chumbadores tipo parabolt e abracadeira, conf. det. de projeto
100605 Fornecimento e colocagédo de tela mosquiteiro em nylon na extremidade und 1 14,54 14,54
dos tubos de limpeza e extravasor, para impedimento de passagem de
insetos
Total do Item 10: 6.406,60
11 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1101 OUTROS APARELHOS
110101 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa und 2 19.640,75 39.281,50
de 1/4 de volta e vedacéo total, marcas de referéncia Fortlev, Bakof Tec,
Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento equipado com guindauto
para icamento
Total do Item 11: 39.281,50
12 OUTRAS INSTALACOES
1201 INSTALAGCOES DE INCENDIO
120101 Adaptador de ferro galvanizado com flanges livres para caixa d'agua, und 1 151,95 151,95
3"
120102 Tubo de aco galvanizado, inclusive conexdes, diam. 80mm (3") m 8,3 238,02 1.975,57
120103 Fixacao da tubulacéo do conjunto de bomba & estrutura (laje) do castelo und 10 74,43 744,30
d'agua, incl. barra roscada, suporte metalico p/ fixagdo no teto, porcas,
arruelas, chumbadores tipo parabolt e abracadeira, conf. det. de projeto
120104 Abragadeira tipo "U" diametro 75 mm, para fixagdo de tubos, inclusive und 4 9,49 37,96
parafusos e buchas para fixa¢éo, exclusive tubos
120105 Cotovelo 90° de ferro galvanizado g 80 mm (3") und 3 162,43 487,29
120106 Registro de gaveta bruto g 80 mm (3") und 3 536,96 1.610,88
120107 Unido em ferro galvanizado diam. 3" und 1 303,81 303,81
120108 Té 90° de ferro galvanizado @80 mm (3") und 1 187,13 187,13
120109 Valvula de retencéo horizontal, g 80 mm (3") und 1 543,16 543,16
120110 Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 65mm (21/2") m 9,5 225,39 2.141,21
120111 Abracgadeira tipo "U" didametro 65 mm, para fixagdo de tubos, inclusive  und 5 10,50 52,50
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Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
parafusos e buchas para fixagéo, exclusive tubos
120112 Té 90° de ferro galvanizado @65 mm (2.1/2") und 5 108,02 540,10
120113 Cotovelo 90° de ferro galvanizado g 65 mm (2.1/2") und 6 90,23 541,38
120114 Unido em ferro galvanizado diam. 2.1/2" und 1 210,44 210,44
120115 Vélvula de retencao horizontal, g 65 mm (2.1/2") und 1 411,07 411,07
120116 Registro de gaveta bruto g 65 mm (2 1/2") und 1 417,23 417,23
120117 Registro de gaveta bruto, didametro 25mm (1") und 1 77,80 77,80
120118 Manémetro com caixa e anel tipo cravado em ago inox, mostrador duplo und 1 156,54 156,54
63 mm escalas de 0 & 4 kgf/cm2 e 0 a 60 PSI, saida traseira de 1/4"
BSP
120119 Pressostato 80 / 120 PSI com valvula, capacidade elétrica até 5CV em  und 1 238,17 238,17
250V CA, Margirius ou equivalente
120120 Tanque de Pressurizac&o/Cilindro de presséo 10 Its vazio und 1 578,37 578,37
120121 Fornecimento e Instalagdo de Bomba centrifuga trifasica 5CV, tubulacéo und 1 4.148,37 4.148,37
de succdo e elevagdo 2.1/2", altura manométrica maxima 35MCA,
modelo TIJM 616 Dancor ou equivalente
120122 Extintor de incéndio portatil de pé quimico Biclasse (PQS) com und 1 257,36 257,36
capacidade 20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
120123 Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 1 35,75 35,75
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")
120124 Pintura com tinta epoxi a duas deméos, marcas de referéncia Suvinil, m 8,3 9,49 78,77
Coral ou Metalatex, sobre tubo de aco galvanizado, diametro 80 mm,
inclusive uma deméo de primer epoxi
120125 Pintura com tinta epoxi a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, m 9,5 7,71 73,25
Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 65 mm,
inclusive uma deméo de primer epoxi
Total do Item 12: 16.000,36
13 PINTURA
1301 SOBRE PAREDES E FORROS
130101 Emassamento de paredes e forros, com duas demédos de massa m2 212,28 17,76 3.770,09
acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
130102 Emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa a base m2 35,28 14,00 493,92
de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
130103 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 424,56 25,80 10.953,65
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos
130104 Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 35,28 25,52 900,35
Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a trés deméaos
130105 Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, = m2 212,28 16,24 3.447,43
aplicac8o de uma demé&o com utilizag&o de rolo de 1 para textura, sobre
selador acrilico
1302 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
130201 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 43,2 31,80 1.373,76
Metalatex, inclusive selador acrilico, em cobogés de concreto, a duas
deméos
1303 SOBRE METAL
130301 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 37,44 22,92 858,12
ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demdao, em metal
130302 Pintura com tinta epoxi a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, m 3,96 3,79 15,01
Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 32 mm,
inclusive uma dem&o de primer epoxi
130303 Pintura com tinta epoxi a duas deméaos, marcas de referéncia Suvinil, m 2,86 4,75 13,59

Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 40 mm,
inclusive uma deméo de primer epoxi
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Total do Item 13: 21.825,92
14 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
1401 CALCADAS
140101 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 11 620,75 682,83
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)
140102 Tela soldada em aco CA-60 B, diametro 4.2mm, com malhade 10x 10 m2 22 23,28 512,16
cm, para armagao
140103 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado m2 22 99,60 2.191,20
antiderrapante, espessura de 10 cm
140104 Junta de dilata¢éo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento  m 14 24,10 337,40
com mastique
1402 DIVERSOS EXTERNOS
140201 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrétil, em barra m 10,32 539,45 5.567,12
macica e barra chata, c/ porta de fechamento ¢/ cadeado, fixada c/
chumbadores quimicos e pintura em esmalte sintético, conforme detalhe
de projeto
1403 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
140301 Limpeza geral da obra (edificagio) m2 82,75 12,11 1.002,10
Total do Item 14: 10.292,81 |
Total da Planilha 3: 301.078,36 |
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01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada de revestimento antigo em reboco m2 1.377,43 9,83 13.540,14
010102 Lavagem de superficies com hidrojateamento com hipoclorito de sédio  m2 210,56 2,81 591,67
010103 Lixamento de parede com pintura antiga acrilica para recebimento de m2 3.501,61 3,66 12.815,89
nova camada de tinta
010104 Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova m2 990,71 3,66 3.626,00
camada de tinta
010105 Lixamento e remog&o de tinta de grades e portdes m2 613,82 24,48 15.026,31
010106 Lixamento de esquadrias de madeira para recebimento de nova camada m2 211,05 3,66 772,44
de pintura / verniz
010107 Preparo e limpeza manual de superficie metdlica, utilizando lixa e m2 233,46 12,98 3.030,31
raspadeira
010108 Limpeza de calha (feito por servente) m 195,1 1,90 370,69
010109 Retirada de rufo de PVC ou metalico m 19,25 3,64 70,07
010110 Retirada de calha metélica m 195,1 3,99 778,45
010111 Remocéo de cobertura em telha metdlica, exclusive estrutura m2 299,41 8,58 2.568,94
010112 Retirada de espelho m2 0,49 6,08 2,98
010113 Demoligao de piso revestido com ceramica inclusive lastro de concreto  m2 3,21 27,54 88,40
010114 Demolicao de concreto armado com equipamento pneumatico, inclusive m3 0,48 318,42 152,84
afastamento
010115 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 23,04 15,73 362,42
010116 Retirada de forro em PVC m2 315 6,68 210,42
010117 Retirada de guarda corpo em tubos de ferro m 9 27,65 248,85
010118 Retirada de rodaparede de granito m 4,28 3,46 14,81
010119 Retirada de torneiras e registros und 17 10,86 184,62
010120 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execugéo de m3 96,11 70,30 6.756,53

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Total do Item 01 61.212,78 |
02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 EQUIPAMENTOS
020101 Locacéo de andaime tipo torre para trabalhos internos do pavimento und 1 2.908,78 2.908,78
térreo (servico medido apos entrega dos ambientes concluidos e limpos)
020102 Andaime metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, m2 1.459,07 9,45 13.788,21
montagem, desmontagem, fornecimento e instalacédo de protecéo para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (servico medido por m2 de fachada
concluida e limpa)
020103 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 20 4,18 83,60
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagtes)
020104 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20x 1.10m m 20 204,33 4.086,60
dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m de altura , inclusive pintura
Total do Item 02: 20.867,19
03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
030101 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) m3 0,48 692,05 332,18
- (5% de perdas ja incluido no custo)
Total do Item 03: 332,18
04 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0401 REVISOES E REPAROS
040101 Substitui¢cdo de fechadura com maganeta tipo alavanca e chave yale und 43 86,55 3.721,65
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040102 Fechadura tipo tetrachave ref. ref. Papaiz ou equivalente para portas und 43 159,88 6.874,84
Total do Item 04: 10.596,49
05 ESQUADRIAS METALICAS

0501 ESQUADRIAS METALICAS (M2)

050101 Porta de abrir tipo veneziana, em aluminio anodiz. linha 25, fix. em div. und 18 1.521,20 27.381,60

de granito, incl. fech. "livre-ocupado”, batente e dobradiga de ferro
cromado p/ porta de divisoria de granito, dim.: 0.80x1.60 m

Total do Item 05: 27.381,60
06 VIDROS
0601 VIDROS PARA ESQUADRIAS
060101 Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura m2 219,6 273,52 60.064,99
060102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2 2,78 165,65 460,51
0602 ESPELHOS
060201 Espelho cristal prata, espessura 4mm, c/ borda bisotada 15mm, und 1 362,76 362,76
incluindo chapa compensada 6mm, fixado com parafusos cromados
dim.: 0.70x0.70m
Total do Item 06: 60.888,26
07 COBERTURA
0701 TELHADO
070101 Telha em ago galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca m2 265,48 108,46 28.793,96

nas duas faces, inclusive acessorio de fixagao, ref. Stanto André, Eternit,
Metform ou equivalente
070102 Forn e assent de telhas de liga de aluminio e zinco (galvalume), m2 33,93 83,89 2.846,39
ondulada, esp. minima 0.43mm, alt. minima de onda 17mm, sobrep.
lateral de uma onda e longit. 200mm ¢/ minimo de 3 apoios, assent. ¢/
utiliz. de fitas anti-corrosiva

0702 RUFOS E CALHAS
070201 Rufo de chapa metélica n® 26 com largura de 30 cm m 24,7 39,28 970,22
070202 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 195,1 210,27 41.023,68
Total do Item 07: 73.634,25 |
08 TETOS E FORROS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no m2 35,45 13,59 481,77
trago 1:3, espessura 5 mm
0802 REBAIXAMENTOS
080201 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado m2 315 49,70 1.565,55
0803 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
080301 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 35,45 65,72 2.329,77
areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 08: 4.377,09
09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
090101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no mz2 1.339,85 6,90 9.244,97

trago 1:3, espessura 5 mm
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0902 ACABAMENTOS

090201 Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou m2 23,42 91,18 2.135,44

Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm,
empregando argamassa colante

090202 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa m2 20 83,35 1.667,00
de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas
de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello

090203 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento m 7,48 45,59 341,01
abaulado nos dois lados

0903 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

090301 Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou m2 3,42 33,91 115,97
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

090302 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 1.339,85 58,19 77.965,87

areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

Total do Item 09: 91.470,26
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1001 LASTRO DE CONTRAPISO
100101 Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de m2 3,21 23,83 76,49
cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm
1002 ACABAMENTOS
100201 Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia m2 3,21 90,02 288,96
Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento
Total do Item 10: 365,45
11 OUTRAS INSTALACOES
1101 INSTALAGOES DE INCENDIO
110101 Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 65mm (21/2") m 179,07 225,39 40.360,59
110102 Abracgadeira tipo "U" diametro 65 mm, para fixagéo de tubos, inclusive  und 107 10,50 1.123,50
parafusos e buchas para fixacéo, exclusive tubos
110103 Té 90° de ferro galvanizado @65 mm (2.1/2") und 6 108,02 648,12
110104 Cotovelo 90° de ferro galvanizado g 65 mm (2.1/2") und 25 90,23 2.255,75
110105 Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e und 6 2.019,66 12.117,96

mangueira 2x15m @40mm, adaptador rosca fémea e engate rapido,
esguicho em latdo regulavel, registro globo angular 45°/ 63mm

110106 Extintor de incéndio portatil de pé quimico Biclasse (PQS) com und 4 257,36 1.029,44
capacidade 20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagéo, EXCLUSIVE
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

110107 Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A- und 2 244,63 489,26
20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

110108 Extintor de incéndio de agua pressurizada capacidade 2A (10L), und 4 177,18 708,72
inclusive suporte para fixacdo e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
Fotoluminescente

110109 Extintor de incéndio de gas carbdnico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive und 2 547,28 1.094,56
suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente

110110 Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 12 35,75 429,00
CODIGO ES5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

110111 Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); und 4 35,22 140,88
CODIGO S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA")

110112 Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); und 10 35,22 352,20

CODIGO S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta
horizontal a direita)

110113 Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); und 6 35,22 211,32
CODIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 4 - REFORMA DA EDIFICAGAO ESCOLAR - INTERVENGOES CIVIS BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
horizontal)
110114 Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 16 - 315/158(NBR 13.434); und 1 35,22 35,22
CODIGO S8 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - escada)
110115 Placa de sinalizacéo de seguranca CODIGO 25 - 224(NBR 13.434); und 6 35,75 214,50
CODIGO E7 (NT 14/2010-ES) ("ABRIGO DE MANGUEIRA E
HIDRANTE")
110116 Furo em alvenaria para didmetros maiores que 40 mm e menores ou und 2 21,09 42,18
iguais a 75 mm
110117 Pintura com tinta epoxi a duas deméos, marcas de referéncia Suvinil, m 179,07 7,71 1.380,63

Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 65 mm,
inclusive uma dem&o de primer epoxi

Total do Item 11: 62.633,83
12 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1201 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
120101 Torneira de bancada de saida lateral com tubo e arejador articulados, und 2 529,24 1.058,48

acionamento por sistema de alavanca, acabamento cromado, linha
Pratika ref. 1167P, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
120102 Torneira de mesa, para cozinha, com saida para filtro, ¢/ bica mével e und 1 256,62 256,62
arejador, incl. filtro ¢/ carvéo ativado, referéncias: Forusi 2172, Fani
1867-C50, Oliveira 2168-C50, ou equivalente

120103 Torneira de parede para tanque, acabamento cromado, com adaptador und 2 120,48 240,96
de mangueira, ref. 1153 C39, marcas de referéncia Deca, Fabrimar ou
Docol

120104 Torneira para lavatério, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, und 12 296,25 3.555,00
arejador e acabamento cromado, marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docol

Total do Item 12: 5.111,06

13 PINTURA

1301 SOBRE PAREDES E FORROS

130101 Emassamento de paredes e forros, com duas demé&os de massa m2 3.510,44 17,76 62.345,41
acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

130102 Emassamento de paredes e forros, com duas demé&os de massa a base m2 35,45 14,00 496,30
de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

130103 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 3.510,44 25,80 90.569,35
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos

130104 Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 990,71 25,52 25.282,92

Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a trés deméaos

1302 SOBRE METAL

130201 Preparo e limpeza manual de superficie metdlica, utilizando lixa e m2 613,82 12,98 7.967,38
raspadeira

130202 Pintura sobre metal com tinta a base de esmalte anti-ferrugem tipo m2 847,28 32,09 27.189,22

Hammerite, marca de referéncia Coral ou equivalente, a trés deméaos
Critério de medicao do servigo para pegas estruturais, sera a area real
desenvolvida dos perfis que a comp6em

1303 SOBRE MADEIRA

130301 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demé&os de massa m2 70,35 19,37 1.362,68
a base de 6leo, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

130302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 70,35 26,46 1.861,46
ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
deméos

130303 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a tré&s m2 140,7 25,31 3.561,12

demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

Total do Item 13: 220.635,84 |

14 SERVICOS COMPLEMENTARES
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Janeiro/2021

Planilha : 4 - REFORMA DA EDIFICACAO ESCOLAR - INTERVENGOES CIVIS BDI : 31,96 %

Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
1401 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA

140101 Limpeza geral da obra (edifica¢éo) m2 1.980,95 12,11 23.989,30

1402 DIVERSOS
140201 Corriméo de tubo de ferro galvanizado diametro 2" Din 2440, inclusive  m 20 114,88 2.297,60
pintura esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo & duas demaos
140202 Guarda corpo c/ corriméo duplo, em tubo de aco galvanizado DIN2440, m 20,4 704,63 14.374,45

@2" e @3/4", H=110cm, chumbado em laje de concreto, inclusive chapa
de acabamento e pintura c/ tinta esmalte sint. e fundo anticorrosivo,
conforme detalhe
140203 Fornec. e coloc. placa chapa galv esp 1MM, cantos arredondados R= und 43 53,45 2.298,35
1,5CM, formato 18X18CM, c/ pintura automotiva e texto em impressao
digital uv aplicado diretamente sobre a chapa incl. fixagdo com fita dupla
face ou tipo bandeira
140204 Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes und 1 774,04 774,04
40 x 50 cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagéo

Total do Item 14: 43.733,74 |

Total da Planilha 4: 683.240,02 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 5- REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - INTERVENGOES CIVIS BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Lixamento de parede com pintura antiga acrilica para recebimento de m2 326,3 3,66 1.194,26
nova camada de tinta
010102 Remocéo de pintura utilizando maquina elétrica para polimento de piso m2 513,08 26,88 13.791,59
010103 Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova m2 59,82 3,66 218,94
camada de tinta
010104 Lixamento e remogéo de tinta de grades e portdes m2 12,06 24,48 295,23
010105 Preparo e limpeza manual de superficie metélica, utilizando lixa e m2 769,03 12,98 9.982,01
raspadeira
010106 Remocéo de cobertura em telha metdlica, exclusive estrutura m2 244,22 8,58 2.095,41
010107 Retirada de calha metélica m 30,3 3,99 120,90
010108 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 5,12 15,73 80,54
010109 Retirada de rede de protecédo da Quadra m2 269,28 9,04 2.434,29
010110 Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa m2 10,44 9,83 102,63
010111 Lixamento de mardo e alizar de madeira para recebimento de nova m2 5,36 3,66 19,62
camada dde tinta
010112 Desmontagem de estrutura metalica, apoio e segurancga ¢/ guindaste kg 239,98 3,21 770,34
hidraulico sobre rodas c/ langa telescépica ou equivalente
010113 indice de preco para remogéo de entulho decorrente da execugéo de m3 20,4 70,30 1.434,12

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Total do Item 01: 32.539,88
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Locacéo de andaime tipo torre para trabalhos internos em Quadra und 1 1.103,19 1.103,19
Poliesportiva (servico medido ap6s entrega dos ambientes concluidos e
limpos)
020102 Andaime metalico para trabalho em fachada de Quadra esportiva, m2 740 5,37 3.973,80
inclusive frete, montagem, desmontagem, fornecimento e instalacdo de
protecd@o para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e
guarda-corpo em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (servico medido por m2 de fachada
concluida e limpa)
Total do Item 02: 5.076,99 |
03 ESQUADRIAS METALICAS
0301 GRADES E PORTOES
030101 Portéo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive m2 1,04 937,56 975,06
chumbamento
0302 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
030201 Porta de abrir tipo veneziana, em aluminio anodiz. linha 25, fix. em div. und 4 1.521,20 6.084,80
de granito, incl. fech. "livre-ocupado”, batente e dobradica de ferro
cromado p/ porta de diviséria de granito, dim.: 0.80x1.60 m
Total do Item 03: 7.059,86
04 COBERTURA
0401 ESTRUTURA PARA TELHADO
040101 Fornecimento, fabricagcéo e montagem de tergas metélicas em perfil kg 239,98 30,34 7.280,99

Uenr 200x75x25x2.66, em aco estrutural ASTM A-36, c/ o sistema de
tratamento e pintura

conforme nota de planilha, exclusive acabamento com tinta Hammerite,
inclusive igamento dos perfis metalicos, apoio e seguranga c/ guindaste
hidraulico sobre rodas c/ langa telescdpica ou equivalente
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021

Planilha : 5- REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - INTERVENGOES CIVIS BDI : 31,96 %

Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0402 TELHADO

040201 Forn e assent de telhas de liga de aluminio e zinco (galvalume), m2 244,22 83,89 20.487,62

ondulada, esp. minima 0.43mm, alt. minima de onda 17mm, sobrep.
lateral de uma onda e longit. 200mm ¢/ minimo de 3 apoios, assent. ¢/
utiliz. de fitas anti-corrosiva

0403 RUFOS E CALHAS
040301 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 30,3 210,27 6.371,18
Total do Item 04: 34.139,79
05 REVESTIMENTO DE PAREDES
0501 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
050101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 10,44 6,90 72,04
traco 1:3, espessura 5 mm
0502 ACABAMENTOS
050201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa m2 10,44 83,35 870,17
de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas
de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
0503 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
050301 Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou m2 10,44 33,91 354,02
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm
Total do Item 05: 1.296,23
06 OUTRAS INSTALACOES
0601 INSTALAGCAO DE INCENDIO
060101 Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A- und 2 244,63 489,26

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente
060102 Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); und 4 35,22 140,88
CODIGO S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta
horizontal a direita)

060103 Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); und 4 35,22 140,88
CODIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta
horizontal)

060104 Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); und 1 35,22 35,22
CODIGO S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA")

060105 Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 2 35,75 71,50

CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

Total do Item 06: 877,74

07 PINTURA

0701 SOBRE PAREDES E FORROS

070101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 154,37 25,80 3.982,75
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos

070102 Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 59,82 25,52 1.526,61
Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos

0702 SOBRE MADEIRA

070201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 5,36 26,46 141,83
ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
deméaos

0703 SOBRE METAL

070301 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 13,1 22,92 300,25

ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021
Planilha : 5- REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - INTERVENGOES CIVIS BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

demao, em metal

070302 Pintura sobre metal com tinta a base de esmalte anti-ferrugem tipo m2 769,03 32,09 24.678,17
Hammerite, marca de referéncia Coral ou equivalente, a trés deméaos
Critério de medi¢do do servico para pegas estruturais, sera a area real
desenvolvida dos perfis que a compéem

0704 SOBRE PISOS

070401 Pintura com tinta epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 m2 390 65,31 25.470,90
Azul Caribe C935, marca de ref. International, Renner, Weg ou equiv., a
trés deméos, com aplicador de selador a base de ep6xi, 1 deméao

070402 Pintura com tinta epdxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 Cor m2 484,94 65,31 31.671,43
Concreto M39N, marca de ref. International, Renner, Weg ou equiv., a
trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 deméao

070403 Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m 152,93 57,44 8.784,30
Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcagao de quadra
de esportes

070404 Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m 915,34 35,91 32.869,86
Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcagédo de quadra
de esportes

070405 Aplicacéo de tinta epdxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de  m2 531,08 52,55 27.908,25
concreto a trés demaos, inclusive selador epéxi a uma deméo - Ref.
Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente

Total do Item 07: 157.334,35
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
080101 Limpeza geral da obra (edificacéo) m2 56,92 12,11 689,30
080102 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 674,18 1,21 815,76
0802 QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha)
080201 Rede de protecédo em nylon malha 10x10 cm para protegdo de quadra  m2 464,9 19,77 9.191,07
de esportes
080202 Recomposic¢ao de concreto danificado, com utilizagéo de argamassa m2 16,73 379,82 6.354,39
Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)
0803 DIVERSOS
080301 Corriméo de tubo de ferro galvanizado didametro 3" com chumbadoresa m 1,9 176,00 334,40
cada 1.50m, inclusive pintura a 6leo ou esmalte
080302 Guarda corpo c/ corrim&o duplo, em tubo de aco galvanizado DIN2440, m 2,2 704,63 1.550,19
@2" e @3/4", H=110cm, chumbado em laje de concreto, inclusive chapa
de acabamento e pintura c/ tinta esmalte sint. e fundo anticorrosivo,
conforme detalhe
Total do Item 08: 18.935,11 |
Total da Planilha 5: 257.259,95 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

C)rgﬁo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Data Base (lo) : Janeiro/2021
Planilha: 6 - INSTALA(;@ES ELETRICAS - QUADRA BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIN DE MARTIN, 303, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES DE ELETRICA
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada de aparelhos (luminarias, ventiladores de teto, interruptores, und 12 10,86 130,32
tomadas) ou pontos elétricos
010102 Retirada de quadro de distribui¢éo inclusive disjuntores, para até 12 und 1 55,52 55,52
disjuntores
Total do Item 01: 185,84
02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS
0201 ELETRODUTOS E ABRACADEIRAS
020101 Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de m 50 17,22 861,00

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 3/4" (25mm), incl
conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

020102 Eletroduto em ago galvanizado leve, didmetro externo 32mm (1"), m 45 67,47 3.036,15
inclusive abragadeira de fixagdo tipo copo galvanizada diam. 1"

020103 Abracadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso und 50 5,95 297,50

0202 PERFILADOS E ELETROCALHAS

020201 Perfilado perfurado em chapa de ago, dimensdes 38 mm x 38 mm m 60 49,58 2.974,80
inclusive suportes para fixagdo. MOPA, CEMAR, ANDALUZ

0203 CONDULETES E CAIXAS

020301 Caixa de ligagéo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, und 4 36,65 146,60

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020302 Caixa de ligacéo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida C, und 2 39,69 79,38
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, didmetro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020303 Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida T, und 8 43,96 351,68
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020304 Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LL, und 1 39,87 39,87
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020305 Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LB, und 9 37,78 340,02
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020306 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und 4 67,14 268,56
Total do Item 02: 8.395,56

03 INSTALAGCOES ELETRICAS

0301 QUADROS DE DISTRIBUICAO E CAIXA SISTEMA DE INCENDIO

030101 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.  und 1 509,14 509,14

DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12
USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-
16DIN-CEMAR ou equiv.

0302 DISJUNTORES

030201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 2 23,78 47,56
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

030202 Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 23,78 23,78
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

030203 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 2 57,44 114,88
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

030204 Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 100,94 100,94
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

030205 Dispositivo de protecéo contra surto (DPS) monopolar tipo Il, tensédo und 4 71,72 286,88

nominal 175VCA, corrente de surto maxima 20KA, marcas CLAMPER,
SIEMENS, ELETROMAR
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgﬁo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Data Base (lo) : Janeiro/2021
Planilha: 6 - INSTALA(;@ES ELETRICAS - QUADRA BDI : 31,96 %
Local : RUAVALENTIN DE MARTIN, 303, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0303 FIOS E CABOS
030301 Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secéo de 2.5 m 244 7,60 1.854,40
mm2
030302 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segdo m 600 9,88 5.928,00
de 4.0 mm2
030303 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segdo m 5 12,79 63,95
de 6.0 mm2
030304 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secao de m 8 38,97 311,76
25.0 mm2
030305 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente und 2 31,45 62,90
0304 ANILHAS E TERMINAIS
030401 Anilhas de plastico para identificagdo de cabos com segdo entre 2.5e  und 90 1,02 91,80
6.0 mm?
030402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 2 9,12 18,24
030403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 8 9,49 75,92
030404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 5 9,49 47,45
030405 Terminal olhal 2,5 mm2 und 4 9,05 36,20
030406 Terminal olhal 4,0 mm2 und 6 9,90 59,40
030407 Terminal olhal 6,0 mm2 und 4 9,90 39,60
030408 Abragadeira de nylon para prender cabos, diam. max. de amarracdo 100 und 20 2,10 42,00
mm, marcas de referéncia HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC
0305 CONECTORES
030501 Conector split bolt para cabo de 25.0 mm2 und 4 23,86 95,44
030502 Fita isolante autofusdo em rolo de 19mm x 10m, marca de referéncia und 1 33,83 33,83

Scotch-3M ou equivalente técnico

Total do Item 03: 9.844,07 |
04 APARELHOS ELETRICOS
0401 LUMINARIAS
040101 Luminaria p/ 2 lampadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, und 6 154,06 924,36
OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
040102 Bloco autdnomo de iluminagédo de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, und 16 93,86 1.501,76

Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente
040103 Bloco autdnomo para iluminacéo de emergéncia, com faréis de LED, und 3 505,12 1.515,36
gabinete em policarbonato, termopléastico auto extinguivel, protegéo UV,
resistente a impacto, cor bege, mod. Aureonlux BLL 1200 LED IP66,
VEM 3X30L-1P40 ou H-150L
040104 Suporte para instalacéo dos projetores, em cantoneira de ferro und 8 731,01 5.848,08
1.1/2"x1.1/2"x1/8" e barra chata de ferro 1/4"x1", inclusive pintura
esmalte sintético a duas deméos e fundo anticorrosivo a uma deméao

0402 INTERRUPTORES E TOMADAS
040201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2 32,07 64,14
040202 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1 52,05 52,05
040203 Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra und 4 35,80 143,20
10A/250V, com placa 4x2"
Total do Item 04: 10.048,95 |
Total da Planilha 6: 28.474,42 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Janeiro/2021
Planilha: 7 - INSTAALA(;(N)ES ELETRICAS DO CASTELO D'AGUA E DA ILUMINAGAO DE BDI : 31,96 %
EMERGENCIA BLOCO ESCOLAR
Local : RUARUA VALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacado do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES CIVIL E ELETRICA
0101 ESCAVAGOES
010101 Escavacéo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 13,65 56,27 768,09
profundidade
0102 REATERRO E COMPACTAGCAO
010201 Reaterro de valas, exclusive compactagéo m3 13,65 7,79 106,33
0103 DEMOLICOES E RETIRADAS
010301 Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 6,3 25,57 161,09
010302 Retirada manual de pavimento em paralelepipedos, incluindo m2 5,7 11,80 67,26

empilhamento para reaproveitamento

0104 REVISOES E REPAROS

010401 Recomposi¢éo de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia  m2 6,3 126,85 799,16
no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro

010402 Calcamento de paralelepipedo sobre colchéo de p6 de pedra esp. 10 m?2 57 29,11 165,93

cm, com juntas de 12mm preenchidas com pedrisco

0105 RETIRADAS DE APARELHOS ELETRICOS

010501 Retirada de aparelhos (luminarias, ventiladores de teto, interruptores, und 191 10,86 2.074,26
tomadas) ou pontos elétricos

Total do Item 01: 4.142,12
02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS
0201 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
020101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 10 142,81 1.428,10
dimens6es de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
0202 ELETRODUTOS E ABRACADEIRAS
020201 Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de m 115 17,22 1.980,30

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 3/4" (25mm), incl
conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX
020202 Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de m 10 25,56 255,60
acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 1" (32mm), incl
conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

020203 Eletroduto em ago galvanizado leve, diametro externo 32mm (1"), m 52 67,47 3.508,44
inclusive abragadeira de fixagdo tipo copo galvanizada diam. 1"
020204 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, secdo circular, m 101 25,73 2.598,73

c/ corrugacéo helicoidal, flexivel, fornecido com fio guia com acessorios
conforme normas ABNT no diametro 1 1/2" - TIGRE, DAISA,

KANAFLEX
020205 Abracadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso und 115 5,95 684,25
020206 Abracadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 62 7,48 463,76
020207 Furo em alvenaria para diametros menores ou iguais a 40 mm, para und 14 13,17 184,38
passagem de eletrodutos de diametros de 3/4" a 1"
020208 Furacgéo de concreto, a ponteiro, tendo o furo 10 x 10 x 15 cm und 2 81,80 163,60
0203 PERFILADOS E ELETROCALHAS
020301 Perfilado perfurado em chapa de ago, dimensdes 38 mm x 38 mm m 180 49,58 8.924,40

inclusive suportes para fixacdo. MOPA, CEMAR, ANDALUZ

0204 CONDULETES E CAIXAS

020401 Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, und 26 36,65 952,90
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2021

Planilha: 7 - INSTAALA(;(N)ES ELETRICAS DO CASTELO D'AGUA E DA ILUMINAGAO DE BDI : 31,96 %
EMERGENCIA BLOCO ESCOLAR

Local : RUARUA VALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacado do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

Tramontina ou equivalente

020402 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida C, und 3 39,69 119,07
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020403 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LR, und 2 39,83 79,66
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020404 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LL, und 2 39,87 79,74
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020405 Caixa de ligacédo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LB, und 16 37,78 604,48
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020406 Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida T, und 6 43,96 263,76
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020407 Caixa de ligacdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida X, und 1 49,89 49,89
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020408 Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LR, und 2 44,17 88,34
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020409 Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida T, und 1 51,36 51,36
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

020410 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und 10 67,14 671,40
Total do Item 02: 23.152,16

03 INSTALACOES ELETRICAS

0301 QUADROS DE DISTRIBUICAO E CAIXA SISTEMA DE INCENDIO

030101 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.  und 1 509,14 509,14

DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12
USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-
16DIN-CEMAR ou equiv.

030102 Caixa para protegéo do sistema de incéndio, inclusive disjuntor und 1 133,75 133,75

0302 DISJUNTORES

030201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 5 23,78 118,90
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

030202 Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 2 79,57 159,14
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

030203 Dispositivo de protecéo contra surto (DPS) monopolar tipo Il, tenséo und 4 145,59 582,36
maxima 175 V, corrente de surto maxima 20KA

0303 FIOS E CABOS

030301 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, segao m 6 16,81 100,86
3x2,5mm2

030302 Fio de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, se¢édo de 2.5 m 1.441 7,60 10.951,60
mm2

030303 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do m 44 9,88 434,72
de 4.0 mm2

030304 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segdo m 5 12,79 63,95
de 6.0 mm2

030305 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢éo de 4.0 m 146 11,26 1.643,96
mm2

030306 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢dode 6 m 358 13,75 4.922,50
mm2

030307 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente und 3 31,45 94,35

0304 ANILHAS E TERMINAIS
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

' *.  Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
%’:‘u Planilha Or¢camentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

érgﬁo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Data Base (lo) : Janeiro/2021
Planilha: 7- INSTAALAQ(N)ES ELETRICAS DO CASTELO D'AGUA E DA ILUMINA(;I\O DE BDI : 31,96 %
EMERGENCIA BLOCO ESCOLAR
Local : RUARUA VALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacado do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
030401 Anilhas de plastico para identificagdo de cabos com secéo entre 2.5e  und 42 1,02 42,84
6.0 mm?
030402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 5 9,12 45,60
030403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 9 9,49 85,41
030404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 8 9,49 75,92
030405 Terminal olhal 2,5 mm2 und 10 9,05 90,50
030406 Terminal olhal 4,0 mm2 und 8 9,90 79,20
030407 Terminal olhal 6,0 mm2 und 7 9,90 69,30
030408 Abracadeira de nylon para prender cabos, diam. max. de amarragdo 100 und 20 2,10 42,00
mm, marcas de referéncia HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC
0305 ATERRAMENTO
030501 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 2 130,14 260,28
030502 Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 und 1 12,97 12,97
030503 Conector split bolt para cabo de 6.0 mm2 und 1 14,37 14,37
030504 Cabo de cobre ni, secdo de 6.0 mm2 m 12 13,50 162,00
Total do Item 03: 20.695,62
04 APARELHOS ELETRICOS
0401 LUMINARIAS
040101 Luminaria p/ 2 lampadas LED tubulares 9W 600mm (PHILIPS, OSRAM, und 13 140,41 1.825,33
SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
040102 Luminaria p/ 2 lampadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, und 151 154,06 23.263,06
OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
040103 Luminaria hermética p/ 2 1amp. LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, und 5 253,17 1.265,85

OSRAM, SYLVANIA ou equiv), ¢/ temperatura de cor>6500K, mod.
CHTO01-S2321P66 ou AVANT HUMMER IP66-T8-2x32W, marcas de ref.
AVANT, LUMICENTER, PHILIPS ou equivalente
040104 Bloco autdnomo de iluminagéo de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, und 24 93,86 2.252,64
Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente
040105 Bloco autdnomo para iluminagédo de emergéncia, com faréis de LED, und 1 505,12 505,12
gabinete em policarbonato, termoplastico auto extinguivel, protecéo UV,
resistente a impacto, cor bege, mod. Aureonlux BLL 1200 LED IP66,
VEM 3X30L-1P40 ou H-150L

0402 INTERRUPTORES E TOMADAS

040201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2 32,07 64,14

040202 Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra und 27 35,80 966,60
10A/250V, com placa 4x2"

0403 VENTILADORES

040301 Ventilador de teto base metélica sem alojamento para luminaria, ref. und 30 281,33 8.439,90

Tron ou equivalente, sem dimer para regulagem de velocidade

Total do Item 04: 38.582,64
05 SISTEMA DE RECALQUE/INCENDIO
0501 QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS
050101 Quadro de comando de bombas, com reversao und 1 2.103,51 2.103,51
050102 Quadro de comando de bomba trifasica 5CV, para sistema de und 1 1.627,42 1.627,42

prevencéo e combate a incéndio

0502 BOMBAS
050201 Bomba centrifuga trifasica 2CV und 2 1.803,70 3.607,40
050202 Bomba centrifuga trifasica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente und 1 4.024,29 4.024,29
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Orgaéo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Janeiro/2021
Planilha: 7 - INSTAALA(;(N)ES ELETRICAS DO CASTELO D'AGUA E DA ILUMINAGAO DE BDI : 31,96 %
EMERGENCIA BLOCO ESCOLAR
Local : RUARUA VALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacado do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0503 AUTOMATICO DE BOIA
050301 Automatico de boia, 2 fungdes 25A und 2 94,10 188,20
Total do Item 05: 11.550,82 |
Total da Planilha 7: 98.123,36 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacédo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1070201 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

érgﬁo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Data Base (lo) : Janeiro/2021
Planilha: 8- INSTALA(;GES SPDA BDI : 31,96 %
Local : RUARUA VALENTIM DE MARTIN, 330, CENTRO, ITARANA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS CIVIS DESTINADOS AS INSTALACOES DE SPDA
0101 ESCAVACOES
010101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 6,75 56,27 379,82
profundidade
0102 REATERRO E COMPACTACAO
010201 Reaterro de valas, exclusive compactacao m3 6,75 7,79 52,58
Total do Item 01: 432,40
02 INSTALACAO DO SPDA
0201 MALHA DE CAPTAGAO
020101 Barra chata em ago galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70Omm2), com furos m 82 40,06 3.284,92
diam. 7mm ref. TEL-761, marca de referéncia Termotécnica ou
equivalente
020102 Terminal aéreo (Captor) em Ago Galv. a fogo, com conector e fixagéo und 4 48,42 193,68
horizontal em barra chata 7/8"x1/8" ref. TEL2044 fixado com parafuso
autoatarrachante
020103 Terminal estanhado de 1 compresséo 1 furo, 35mm?, ref. TEL-5135, und 6 24,86 149,16

marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

0202 MALHA DE ATERRAMENTO
020201 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 4 130,14 520,56
020202 Caixa de inspecéo em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marcade  und 4 108,30 433,20
referéncia Termotécnica ou equivalente, inclusive escavagéo e reaterro
020203 Tampa reforgada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive und 4 144,23 576,92
assentamento, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
020204 Cordoalha de Ago Galvanizado a fogo SM @ 7/16" - 7 fios Ref.: TEL- m 55 43,35 2.384,25
5776 TERMOTECNICA ou equivalente técnico
020205 Conector cabo-haste em bronze natural, para dois cabos de cobre 16-  und 6 44,04 264,24
70mm2, com grampo U e porcas em ago G.F.
020206 Terminal estanhado de 1 compresséo 1 furo, 70mmg, ref. TEL-5170, und 8 33,23 265,84
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
Total do Item 02: 8.072,77 |
Total da Planilha 8: 8.505,17 |

Total Orcamento :  1.766.438,47 |

OAASIS/ORCATECH
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ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO VITOR DAMASCENO SALES
ENG. CIVIL ENG.ELETRICISTA
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 15/06/2021 07:49:13 -03:00 assinado em 14/06/2021 11:56:10 -03:00
WILSON RODRIGUES GONCALVES ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR DE PROJETOS ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 14/06/2021 16:59:38 -03:00 assinado em 14/06/2021 15:30:33 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO . ;

Documento capturado em 15/06/2021 07:49:13 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-84TWV5
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