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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as intervenções que serão realizadas para reforma civil 

e elétrica na EEEF TAQUARA I, situada no município de SERRA, orientar os respectivos processos 

construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: 

Bloco escolar: adequação do almoxarifado em copa dos professores, pintura interna e externa, 

adequação da sala de vídeo para sala de aula, abertura de janela na sala de vídeo e LIED, instalação 

de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, adequação da casa de gás e portões, 

instalação de corrimão, substituição da impermeabilização do sanitário dos alunos, reforma dos 

banheiros administrativos, substituição das lâmpadas tubulares fluorescentes por lâmpadas tubulares 

de LED e adequações na rede de cabeamento estruturado; 

Vestiário: manutenção dos aparelhos sanitários, substituição da impermeabilização da laje, correção 

de infiltração, recuperação da estrutura da laje, manutenção no quadro de distribuição, substituição 

de aparelhos elétricos e execução do sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 

Quadra poliesportiva: recuperação da estrutura metálica da cobertura, substituição de alambrados, 

manutenção da mureta, equipamentos esportivos e reforma das instalações elétricas e de 

cabeamento estruturado; 

Área externa: execução de pátios cimentados, instalação de mesas e cadeiras, plantio de grama, 

drenagem e pintura de muros e a demolição do módulo de PVC.      

A área da unidade de ensino é de 1.344,00 m², área do vestiário é de 103,98 m² e da quadra coberta 

é de 820,00 m², e as intervenções propostas serão realizadas em 3.526,00 m² aproximadamente. 

As obras deverão ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações, 

bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. 

Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, deverá ser 

consultada a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto. 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 

medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes 

especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos. 

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, 

ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução 

dos serviços. O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas últimas 

versões, em especial:  

20
19

-T
N

D3
T8

 - 
E-

DO
CS

 - 
DO

CU
M

EN
TO

 O
RI

G
IN

AL
   

 1
1/

10
/2

01
9 

10
:4

6 
   

PÁ
G

IN
A 

3 
/ 4

5



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

     

Fabianne Miranda Aguiar 
Engenheira Civil 

CREA ES-024157/D 

Josiane Ferreira Muniz 
Técnica em Edificações 
CFT-BR 08110598714 

Marcos Vinícios Azevedo Batista 
Técnico em Edificações 
CFT-BR 0815502877 

Pedro Henrique Falqueto Dias 
Engenheiro Eletricista 
CREA MG-159412/D 

Leonardo Fraga Costa 
Técnico em Eletrotécnica 

CFT:0005444349l 
 

  
 

 
 

 Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

 Nome do Arquivo:  L2SER16-05-MD-R00 4 de 44 

• NBR 8800/08 Projeto e execução de estruturas de aço – Procedimento.  

• NBR 6120/80 Cargas para cálculo de estruturas de edificações.  

• NBR 6123/88 Forças devidas ao vento em edificações.  

• NBR 6118/14 Projeto de estruturas de concreto-Procedimento.  

• NBR 6122/96 Projeto e execução de fundações.  

• NBR 8681/04 Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.  

• NBR 14931 Execução das estruturas de concreto-Procedimento.  

A lista de material é preliminar cabendo à Construtora indicar, quantificar e cotar eventuais omissões. 

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.1 Instalação do canteiro de obras 

Fornecer e instalar placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU em local definido pela 

fiscalização; 

Fornecer e instalar tapume de telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem 

estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ 

h=10cm (Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de 

luz, conforme projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar unidade de sanitário e vestiário para até 20 funcionários área 18.15m2, paredes 

de chapa compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura telha de fibrocimento 

6mm, inclusive instalação de luz e caixa de inspeção, conforme projeto (2 utilizações) em local 

definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar refeitório com paredes de chapa de compensada 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 

1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização), em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar reservatório de poliestileno de 500 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 

5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) para ligação do canteiro; 

Instalar rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e 

limpeza, considerando distância de alimentação aproximada a 50 m (2 utilizações) para ligação do 

canteiro, em local definido pela fiscalização; 
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Fornecer e instalar tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro 

com areia para ligação do canteiro, em local definido pela fiscalização; 

Utilizar quadro de distribuição de energia, embutido ou semi embutido, capacidade para 16 

disjuntores. DIN, com barramento trifásico 100 A, barra. neutro e terra, fabricado em chapa de aço 12 

USG com porta, espelho, trinco com fechadura ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equivalente, 

cabo paralelo PP de cobre, seção 4x10,0mm² e disjuntores monofásicos, bifásicos e trifásicos para 

realizar ligação provisória de energia nos barracões, em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 4x10,0mm2, em 

local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar mini-disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente, em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar miini-disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente, em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar mini-disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente, em local definido pela fiscalização; 

Prever equipe de administração local inclusive vigilância. 

Fornecer e executar complementação / as built de projeto de redes elétricas, SPDA, arquitetônico, 

urbanismo e drenagem, nos locais definidos em planilha. 

Fornecer e elaborar projeto executivo de estrutura metálica da quadra poliesportiva, inclusive 

desenhos de fabricação e montagem.  

 

2.2 PLANILHA 02 – PRÉDIO ESCOLAR 

2.2.1 Serviços Preliminares  

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto, antigo almoxarifado (nova copa dos 

professores). 

Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto na antiga sala de vídeo e sala 

dos professores. 

Demolição de revestimento com azulejos na antiga sala de vídeo. 

Retirada de revestimento antigo em reboco na antiga sala de vídeo. 

Demolição de alvenaria, antiga sala de vídeo - (abertura de vão para instalação de janelas), casa de 

gás, LIED - (abertura de vão para instalação de janelas) e sala dos professores / almoxarifado. 

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes na antiga sala de vídeo, sala dos 

professores e almoxarifado. 
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Retirada de esquadrias metálicas na antiga sala de vídeo, coordenação, direção e sala dos 

professores. 

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta de todos as 

paredes internas, externa e tetos do prédio escolar. 

Remoção de forro de gesso da antiga sala de vídeo. 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões, grades e portão do hall (retirar para 

alteração conforme projeto de incêndio) grades do refeitório (retirar para alteração conforme projeto 

de incêndio), coordenação (J9), direção (J5) e casa de gás – (portão). 

Remoção de guarda-corpo metálico escada de acesso ao pavimento superior. 

Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033), casa de gás (laje e radier), almoxarifado 

(prateleiras e paredes de concreto armado). 

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica na sala dos professores. 

Retirada de fechadura em portas sala dos professores. 

Preparo de superfície de alvenaria em "tijolinho", para recebimento de revestimento em argamassa, 

com remoção de pintura antiga e aplicação de escova de aço na antiga sala de vídeo - (sala de aula), 

sala dos professores e almoxarifado - (copa dos professores)  

 

2.2.2 Instalação do canteiro de obras 

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 8"x8", incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) para 

isolamento interno ao retirar as grades e portões. 

Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete, montagem, desmontagem, 

fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e 

guarda-corpo em madeira, para trabalho de pintura do prédio escolar. 

 

2.2.3 Movimento de terra 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade, para nova fundação 

(radier) da casa de gás. 

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm, para nova fundação (radier) da 

casa de gás. 

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, dos materiais 

indicados no memorial de quantitativos. 
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2.2.4 Estrutura 

Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação, antiga sala 

de vídeo - (Sala de aula), sala dos professores e almoxarifado. 

 

2.2.5 Paredes e painéis 

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e 

desforma na antiga sala de vídeo e LIED. 

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm 

(bloco comprado na fábrica, posto obra), fechamento de porta do almoxarifado. 

 

2.2.6 Esquadrias de madeira 

Recolocação de porta em madeira de lei tipo angelim pedra padrão SEDU, inclusive alizares, 

dobradiças e fechadura na antiga sala de vídeo e sala dos professores. 

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, 

nas dimensões de 0.80 x 2.10m, na antiga sala de vídeo e sala dos professores. 

Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5cm, na antiga 

sala de vídeo e sala dos professores. 

Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente na 

sala dos professores. 

 

2.2.7 Esquadrias metálicas 

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com 

tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro na antiga sala de vídeo - (Sala de aula), 

Coordenação (J9), diretoria (J5) e LIED. 

Alçapão chapa de aço galv. dobr. vincada n.14, c/ requadro em cant. de ferro 1.1/2"x1.1/2"x1/4", 

cadeado e porta cad 30mm, alças em barra chata 1"x1/4" e gonzo c/ dobrad along 5/8", incl. pint 

esmalte sint. dim.: 0.80x0.80m, sala de aula 08. 

Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e 

cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto na antiga sala de vídeo - (Sala de 

aula), Coordenação (J9), diretoria (J5) e LIED. 
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Recolocação de grades com sistemas de parafusos e buchas para fixação em paredes de alvenaria 

ou concreto, Grades e portão do hall e refeitório - (Alterar a abertura do portão conforme projeto de 

incêndio) 

Recolocação de esquadrias metálicas, recolocar a esquadria metálica da sala dos professores após a 

conclusão dos serviços internos (se necessário). 

 

2.2.8 Vidros 

Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura, na antiga sala de vídeo - (Sala de aula), 

Coordenação (J9), diretoria (J5) e LIED. 

 

2.2.9 Tetos e forros 

Forro acústico em fibra mineral, modulado, removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por 

perfis rígidos, tipo T, dim. 1250x625 mm, esp 15mm com acabamento em pintura acrílica branca, 

marca de ref. Hanter Douglas ou equivalente na antiga sala de vídeo. 

 

2.2.10   Revestimento de paredes internas e externas 

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5mm, 

na antiga sala de vídeo (nova sala de aula), sala dos professores e almoxarifado. 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:0.5:6, espessura 25mm, na antiga sala de vídeo (nova sala de aula), sala dos professores e 

almoxarifado. 

 

2.2.11   Pisos internos e externos 

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm, na antiga sala 

de vídeo (nova sala de aula), sala dos professores e almoxarifado. 

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com 

juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive 

regularização e=3.0cm, na antiga sala de vídeo (nova sala de aula), sala dos professores e 

almoxarifado. 

Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 

largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1, na sala dos professores e 

almoxarifado. 
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Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 

e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco na sala dos professores e 

almoxarifado. 

Peitoril de granito cinza andorinha polido, com pingadeira, largura de 17 cm e esp. 2 cm, na antiga 

sala de vídeo (nova sala de aula) e LIED. 

 

2.2.12   Instalações hidrossanitárias 

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...), no antigo almoxarifado (nova copa dos 

professores). 

 

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...), no antigo almoxarifado 

(nova copa dos professores). 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões, no antigo almoxarifado 

(nova copa dos professores). 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões, no 

antigo almoxarifado (nova copa dos professores). 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões, no antigo almoxarifado 

(nova copa dos professores). 

 

2.2.13   Outras instalações  

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte 

para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente, conforme projeto de 

incêndio. 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) 

("EXTINTOR DE INCÊNDIO"), conforme projeto de incêndio. 

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e 

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente, conforme projeto de incêndio. 

Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE 

placa sinalizadora em PVC fotoluminescente, conforme projeto de incêndio. 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal), conforme projeto de incêndio. 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 (NBR 13.434); CÓDIGO P1 (NT 14/2010-ES) 

("PROIBIDO FUMAR"), conforme projeto de incêndio. 
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Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S1 (NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à direita), conforme projeto de incêndio. 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 09 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S9 (NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - escadas à esquerda descendo), conforme projeto de incêndio. 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S12 (NT 14/2010-

ES) ("SAIDA"), conforme projeto de incêndio. 

Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive 

cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os 

cilindros. 

Instalação de gás em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexões, para 

interligação das tubulações caso necessário. 

Execução de teste de estanqueidade (teste de vazão) das instalações de Gás GLP, incluindo 

emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e laudo. 

Sinalização de solo p/ equip de combate a incêndio, símbolo quadrado 1,00x1,00m c/ fundo vermelho 

0,70x0,70m e borda amarela Larg.15cm c/ tinta a base de resina acrílica, ref.: Suvinil, Coral ou 

Metalatex, a duas demãos, casa de gás. 

Placa de sinalização "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" letras com pintura esmalte sintético cor preto e 

fundo em pintura esmalte sintético cor branco, conf. Detalhe. 

 

2.2.14   Outras instalações  

Bancada molhada em granito cinza andorinha L=0,60m, esp.2cm apoiada sobre cantoneiras 

1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e pintura epoxi,incl. rodabanca h=10cm,acab.boleado e 

frontão h=4,0cm, copa dos professores. 

Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, 

inclusive válvula de metal 31/2"  e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira, copa dos professores. 

Torneira de mesa cromada para pia de cozinha, bica móvel com arejador, mod. Max 1167 C34, Lyon 

ou Trio, marcas de referência Deca, Fabrimar ou Docol, copa dos professores. 

 

2.2.15   Pintura   

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência 

Suvinil, Coral ou Metalatex, nova sala de aula, sala dos professores e copa dos professores. 

Aplicar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a três demãos, nas paredes internas e externas do prédio escolar. 
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Aplicar pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador, em paredes e forros, a duas demãos, no teto de todos os ambientes internos do prédio 

escolar. 

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, no teto de todos os 

ambientes internos do prédio escolar. 

Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e raspadeira, das grades e portões 

do hall de entrada, escada e refeitório. 

Aplicar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 

demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal, das grades e portões do hall de 

entrada, escada e refeitório. 

Aplicação de resina acrílica impermeabilizante para piso de alta resistência, a duas demãos, marcas 

de referência Hydronorth, Bautech, Metalatex ou equivalente, no piso da nova sala de aula. 

Aplicar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos, nos cobogós do antigo almoxarifado, LIED, 

refeitório e nas salas de aula 01 a 08 no pavimento superior. 

 

2.2.16   Serviços complementares internos 

Instalar corrimão de tubo de aço inox AISI 304, Ø2" (corrimão duplo) e Ø3/4" (suportes do corrimão), 

esp. 1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixação com 

chumbadores tipo parabolt, conf. detalhe em projeto, na escada de acesso ao pavimento superior. 

Instalar Guarda corpo com corrimão em tubo de aço inox polido diâmetros 2”, 1.1/2” e 1/2", esp. 1.5 

mm, H=1.10 m, fixado com chumbador tipo parabolt, inclusive canoplas de acabamento em chapa de 

aço inox N.16 (esp. 1/16" - 1.59 mm), na escada de acesso ao pavimento superior. 

Instalar quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, 

cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 

5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29m, antiga sala de vídeo (nova sala de aula). 

 

2.3 PLANILHA 03 – REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS, PROFESSORES E 

ADMINISTRATIVOS 

2.3.1 Serviços Preliminares  

Demolir piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto, dos sanitários dos alunos, 

professores, WC 01 e WC 02. 

Demolir revestimento com azulejos, dos sanitários dos alunos, professores, WC 01 e WC 02. 
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Retirada de revestimento antigo em reboco, dos sanitários dos alunos, professores, WC 01 e WC 02. 

Demolição de alvenaria, parede em alvenaria dos sanitários dos alunos (masculino e feminino) e 

sanitário feminino dos professores. 

Retirada de esquadrias metálicas, portas e janelas em alumínio, dos sanitários dos alunos (masculino 

e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes, dos sanitários dos alunos (masculino e 

feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Retirada de aparelhos sanitários, vasos, mictórios, lavatórios e duchas de todos os sanitários. 

Retirada de bancada de pia, dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores 

(masculino e feminino). 

Retirada de pintura antiga a base de PVA, dos tetos dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

WC 01 e WC 02. 

Retirada de chapisco das paredes internas dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Retirada de divisórias com reaproveitamento, dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino). 

Remoção de forro de gesso, sanitário dos professores (masculino e feminino). 

Retirada de espelho dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e 

feminino), WC 01 e WC 02. 

Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em louça dos sanitários professores (masculino e 

feminino), WC 01 e WC 02. 

Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em metal dos sanitários dos alunos (masculino e 

feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Retirada de torneiras e registros dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores 

(masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização dos 

sanitários dos alunos (masculino e feminino) e professores (masculino e feminino). 

Demolição de tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos dos sanitários dos alunos 

(masculino e feminino) retirada das tubulações de esgoto. 

Retirada de registros e válvulas de descarga dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 
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2.3.2 Movimento de terra  

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, dos materiais 

indicados no memorial de quantitativos. 

 

2.3.3 Paredes e painéis 

Instalar divisórias de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, na cor cinza nos sanitários masculino e feminino dos alunos e professores. 

 

2.3.4 Esquadrias de madeira 

Instalar marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de 

batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10m, no WC 01 e WC 02. 

Recolocação de porta em madeira de lei tipo angelim pedra padrão SEDU, inclusive alizares, 

dobradiças e fechadura, nos sanitários masculino e feminino dos professores e alunos. 

Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar, nos sanitários masculino e feminino dos professores e 

alunos. 

Recolocação de marco em madeira, excl. marco, nos sanitários masculino e feminino dos professores 

e alunos. 

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ frizo p/ verniz, 

padrão SEDU, sem visor, inclusive alizares, fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, 

exclusive marco nas dimensões: 0.60 x 2.10m, no WC 01 e WC 02. 

 

2.3.5 Esquadrias metálicas 

Instalar porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco, nos sanitários masculino e feminino dos professores e alunos. 

Recolocação de esquadrias metálicas, recolocar as esquadrias metálicas (básculas) dos sanitários. 

 

2.3.6 Vidros 

Instalar espelho prata 4 mm bisotado nas bordas em 1.50cm, colado sobre caixa de compensado 

naval 20mm, revestido com fórmica fosca preta nas laterais, conforme detalhe, nos sanitários dos 

alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 
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2.3.7 Impermeabilização 

Aplicar Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada pré-fabricada esp. 4 mm, sem 

proteção mecânica, inclusive fornecimento, aplicação e regularização, no piso e na altura de 

1,50m nas paredes dos sanitários masculino e feminino dos alunos. 

 

2.3.8 Tetos e forros 

Instalar forro de gesso acabamento tipo liso nos sanitários masculino e feminino dos 

professores. 

 

2.3.9 Revestimento de paredes internas e externas 

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 

5mm, nas paredes internas dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino 

e feminino), WC 01 e WC 02. 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO 

Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com 

argamassapre-fabricada para rejunte, nas paredes internas dos sanitários dos alunos (masculino e 

feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 20mm, nas paredes internas dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

 

2.3.10 Pisos internos e externos 

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, 

espessura 5cm, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), 

WC 01 e WC 02. 

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, 

assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, nos sanitários dos alunos 

(masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15cm, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 
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2.3.11 Instalações hidrossanitárias 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões, 

substituição das tubulações dos sanitários masculino e feminino dos alunos. 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões, sanitário 

masculino dos alunos. 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões, 

substituição das tubulações dos sanitários masculino e feminino dos alunos. 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões, 

substituição das tubulações dos sanitários masculino e feminino dos alunos. 

Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório de 1x11/2", nos sanitários dos alunos (masculino e 

feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox, nos 

sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC, no sanitário feminino dos alunos. 

 

2.3.12  Aparelhos hidro-sanitários 

Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive 

sifão, válvula e engates em PVC, exclusive torneira, no sanitário WC 01 e WC 02. 

Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, 

Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico, no sanitário masculino e feminino dos alunos. 

Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de 

vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa, nos sanitários dos 

alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Recolocação de mictório de louça branca, inclusive engate cromado e acessórios para fixação 

(parafuso cromado e bucha plástica) no sanitário masculino dos alunos e professores. 

Recolocação de bancada molhada em granito cinza andorinha esp.2cm apoiada sobre cantoneiras 

1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e pintura em esmalte sintético,incl. rodabanca 

h=10cm,acab.bizotado,frontão h=4,0cm, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino) e 

professores (masculino e feminino). 

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2"), nos sanitários dos alunos (masculino e feminino) e 

professores (masculino e feminino). 
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Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca 

ou Docol, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 

01 e WC 02. 

Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 

Docol, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e 

WC 02. 

Instalar torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", 

para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente, nos 

sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Instalar torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automatico, cromada diâm. 1/2", 

para lavatório, marcas de referência acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou equivalente, no 

sanitário masculino dos professores e alunos. 

Instalar dispenser de plástico ABS branco para sabonete líquido, marcas de referência JSN, Iramax, 

Sólimp ou equivalente, com reservatório, fixado com parafusos e buchas, nos sanitários dos alunos 

(masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Instalar ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol, no sanitário masculino e feminino dos professores. 

Instalar assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, 

nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 

02. 

Instalar porta papel toalha ABS, interfolhado, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Instalar dispenser de plástico ABS branco para papel higiênico, marcas de referência JSN, Iramax, 

Sólimp ou equivalente, fixado com parafusos e buchas, nos sanitários dos alunos (masculino e 

feminino), professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Instalar chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros, no sanitário feminino dos 

professores. 

 

2.3.13  Pintura 

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), 

professores (masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

20
19

-T
N

D3
T8

 - 
E-

DO
CS

 - 
DO

CU
M

EN
TO

 O
RI

G
IN

AL
   

 1
1/

10
/2

01
9 

10
:4

6 
   

PÁ
G

IN
A 

16
 / 

45



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

     

Fabianne Miranda Aguiar 
Engenheira Civil 

CREA ES-024157/D 

Josiane Ferreira Muniz 
Técnica em Edificações 
CFT-BR 08110598714 

Marcos Vinícios Azevedo Batista 
Técnico em Edificações 
CFT-BR 0815502877 

Pedro Henrique Falqueto Dias 
Engenheiro Eletricista 
CREA MG-159412/D 

Leonardo Fraga Costa 
Técnico em Eletrotécnica 

CFT:0005444349l 
 

  
 

 
 

 Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

 Nome do Arquivo:  L2SER16-05-MD-R00 17 de 44 

Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em 

paredes e forros, a duas demãos, nos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores 

(masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em 

madeira, a três demãos, nas portas dos sanitários dos alunos (masculino e feminino), professores 

(masculino e feminino), WC 01 e WC 02. 

 

2.3.14 Serviços Complementares Externos 

Realizar limpeza geral das obras nos ambientes conforme indicados o memorial de quantitativos 

 

2.4 PLANILHA 04 – REFORMA DO VESTIÁRIO 

2.4.1 Serviços Preliminares  

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto nos ambientes circulação do bebedouro e 

passeio do vestiário; 

Demolir piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto para reposição de vaso sanitário no 

vestiário PNE e vestiário feminino; 

Retirar revestimento antigo em reboco em trechos de paredes na fachada de fundos, fachada frontal 

e circulação do bebedouro; 

Demolir alvenaria para arremates de esquadrias nos vestiários e do depósito de material esportivo;  

Demolição manual de concreto simples para o chapim de concreto sobre a platibanda e das vergas e 

contravergas das esquadrias dos vestiários e do depósito de material esportivo; 

Retirar portas e janelas de madeira, inclusive batentes dos vestiários e do depósito de material 

esportivo; 

Retirar esquadrias metálicas dos vestiários e do depósito de material esportivo; 

Retirar aparelhos sanitários do vestiário PNE (lavatório e vaso sanitário) e vestiário feminino (vaso 

sanitário); 

Retirar pintura antiga a base de PVA nas fachadas, vigas, platibanda e tetos do vestiário; 

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta nas fachadas do 

vestiário (com aprovação da fiscalização) e cobogós dos reservatórios; 

Retirar espelho nos vestiários; 

Retirar marco de madeira no vestiário masculino; 

Retirar torneiras e registros nos vestiários; 
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Demolir tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos nos vestiários e tubulações sobre a 

cobertura para recebimento de impermeabilização; 

Retirar registros e válvulas de descarga nos vestiários; 

Retirar sifão das bancadas e lavatórios dos vestiários; 

Remover impermeabilização e proteção mecânica sobre cobertura do vestiário; 

Realizar raspagem e limpeza do terreno (manual) sobre a cobertura do vestiário e passeio de fundos. 

 

2.4.2 Instalação do Canteiro de Obras 

Locar andaime metálico tipo torre para reparos nas fachadas do vestiário. 

 

2.4.3 Transportes 

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, dos materiais 

indicados no memorial de quantitativos. 

 

2.4.4 Estruturas 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm no 

sentido transversal e sentido horizontal para recuperação estrutural no teto do vestiário feminino; 

Fornecer, cortar, montar, escorar com peças de eucalipto e desformar fôrma de chapas madeira 

compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com 

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm em toda a área de teto do vestiário feminino (com aprovação da 

fiscalização); 

Remover cuidadosamente o concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. 

escarificada de 5cm) nos tetos dos vestiários; 

Realizar limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção 

de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão nos tetos dos vestiários; 

Aplicar Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas nos tetos dos 

vestiários; 

Retirar ferragem corroída em teto as armaduras no sentido transversal e sentido horizontal para 

recuperação estrutural no vestiário feminino; 

Recompor concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente 

(considerando esp. 5cm) nos tetos dos vestiários; 
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2.4.5 Paredes e Painéis 

Fornecer e executar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 

forma, armação e desforma para novas esquadrias dos vestiários e do depósito material esportivo; 

Fornecer e assentar alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 

de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes 

s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) para arremates de vãos das novas 

esquadrias nos vestiários; 

Realizar abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâmetro 

1.1/4" a 2" nos ambientes indicados conforme o memorial de quantitativos; 

 

2.4.6 Esquadrias de Madeira 

Fornecer e instalar marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 

15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e instalar porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv.esp.35mm maciça c/friso 

p/verniz, padrão SEDU, c/chapa inox, inclusive alizar, fechadura c/maçaneta tipo alavanca em latão 

cromada LaFonte/equiv., barra de apoio e puxador, excl. marco, na dimensão 0.80x2.10m conforme 

indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça c/friso p/ 

verniz, padrão SEDU, SEM visor, inclusive alizares, fechadura com maçaneta tipo alavanca e espelho 

laminado em latão cromado lafonte/equiv. na dimensão 0.80 x 2.10m conforme indicado em memorial 

de quantitativos; 

 

2.4.7 Esquadrias Metálicas 

Fornecer e instalar tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro 

galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e instalar portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento conforme indicado 

em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 
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Fornecer e instalar porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. 

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco conforme indicado em memorial de quantitativos; 

 

2.4.8 Vidros e Espelhos 

Fornecer e instalar vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 

moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados conforme indicado em memorial 

de quantitativos; 

 

2.4.9 Impermeabilização 

Fornecer e realizar impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto 

polimerizado esp.3mm, reforçado com filme int. polietileno, regularização de base com argamassa.1:4 

esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilatação conforme indicado em memorial 

de quantitativos; 

 

2.4.10 Revestimento de Paredes 

Aplicar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 

mm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e assentar cerâmica comum em placa 20x20 cm, cor branca, marcas de referência Strufaldi, 

Cecrisa, Eliane ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento 

com argamassa pré-fabricada esp. 5 mm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Aplicar emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no 

traço 1:0.5:6, espessura 20 mm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

 

2.4.11 Pisos Internos e Externos  

Realizar regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 

1:5, espessura 3cm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Realizar lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 
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Fornecer e assentar piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, 

Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e assentar peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm conforme indicado em memorial 

de quantitativos; 

 

2.4.12 Instalações Hidro-sanitários 

Fornecer e instalar tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões, conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar prumada de água pluvial, incl. tubo de PVC rígido soldável branco, p/ esgoto, 

Ø100mm (4"), joelho 45º Ø100mm, Tê de inspeção 100mm e curva 87º30' Ø100mm, fixado com fita 

walsiwa a cada 1m, conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Executar furo para passagem de tubulação de PVC, conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões, 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1.1/4"), inclusive conexões, 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1.1/2"), inclusive conexões, 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões, 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório de 1x11/2", conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC, conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

 

2.4.13 Aparelhos Hidro-sanitários 

Fornecer e instalar vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de 

referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico conforme indicado em memorial 

de quantitativos; 

Fornecer e instalar lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, 

inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 
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Fornecer e instalar bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de 

necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, modelo P510, inclusive assento 

poliéster, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar registro de gaveta com canopla cromada, diam. 60mm (2"), marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar registro de gaveta com canopla cromada, diam. 50mm (11/2"), marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar torneira de pressão, acionamento por alavanca, tipo mesa, p/ PNE, c/ arejador, 

acabamento cromado, Ø1/2", linha Presmatic Benefit, cod. 00490706 marcas de referência Docol, 

Deca ou Fabrimar conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar torneira para lavatório, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e 

acabamento cromado, marcas de referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente conforme indicado 

em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar válvula de descarga com acabamento cromado 11/2" com alavanca para PNE, 

modelo Pressmatic Benefit, cod.00184906, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol conforme 

indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar conjunto de válvula de descarga e engate flexível cromado para mictório conforme 

indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar porta papel higiênico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensões 

27.5x27x12 cm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar porta papel toalha ABS, interfolhado conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e instalar dispenser para sabonete líquido com reservatório, marca de referência JSN ou 

equivalente conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 60 cm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 80 cm conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar barra de apoio de canto "L" em aço inox 304 Ø 1.1/4" p/ lavatório p/ portadores de 

necessidades especiais (NBR 9050) conforme indicado em memorial de quantitativos; 
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Fornecer e instalar banco articulado para banho 700x450mm, em aço inox AISI 304, marcas de 

referência PHD Barras de Apoio, Mil Assentos, Kelly Metais, ou equivalente, conforme ABNT NBR 

9050 conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar barra de apoio "U" em aço inox 304 Ø 1.1/4" p/ lavatório L51 - Deca ou 

equivalente, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

 

2.4.14 Pintura 

Fornecer e aplicar emassamento paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 

marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex em tetos conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e aplicar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e aplicar pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e aplicar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Fornecer e aplicar pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, 

marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Preparar e limpar manualmente superfície metálica, utilizando lixa e raspadeira conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Fornecer e aplicar pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epóxi e duas demãos de 

tinta à base de Epóxi conforme indicado em memorial de quantitativos; 

 

2.4.15 Serviços Complementares Externos 

Realizar limpeza geral das obras nos ambientes conforme indicados o memorial de quantitativos; 

Realizar limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 
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Fornecer e instalar chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 35 cm e espessura de 2 cm, 

com pingadeira de um lado, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, 

inclusive rejuntamento conforme indicado em memorial de quantitativos. 

 

2.5 PLANILHA 05 – QUADRA POLIESPORTIVA 

2.5.1 Serviços Preliminares  

Demolir alvenaria de mureta existente próxima aos pilares P07 a P12 - para alteamento dos pilares 

metálicos e arquibancada existente próxima aos pilares P02 a P05; 

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto dos passeios/Calçadas da quadra (c/ autorização 

da fiscalização); 

Retirar meio-fio de concreto dos passeios/Calçadas da quadra (c/ autorização da fiscalização); 

Demolir manualmente o concreto armado (EMOP 05.001.033) em P01 a P12 - preservar armadura 

existente, em vigas - P01, P06, P07 e P12 - preservar armadura existente, em vigas - P02 a P05, e 

P08 e P11 - preservar armadura existente, em pilaretes da mureta da quadra próximos aos pilares P7 

a P12 - preservar armadura existente com autorização da fiscalização, em pilaretes da arquibancada 

próximo aos pilares P2 a P5 - preservar armadura existente com autorização da fiscalização, em 

pontos de remoção dos tubos do alambrado, em base das tabelas de basquete (p/ retirada dos 

chumbadores antigos e instalação dos novos) - preservar a armadura existente e concreto da placa 

de base dos pilares da quadra (P1 a P12); 

Remover cobertura em telha metálica, exclusive estrutura, conforme indicado no memorial de 

quantitativos; 

Realizar desmontagem de estrutura metálica com auxílio de caminhão equipado com guindauto, com 

sistema hidráulico e braço articulado, ou equipamento equivalente em base do pilar a ser removida - 

Corte no nível +0,50 a partir da placa de base, aparelhos de apoio dos pórticos e suportes das 

tabelas de basquete; 

Retirar trave de futebol de salão conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Retirar rede de proteção da Quadra nas extremidades da quadra e laterais da quadra; 

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portões conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Remover pintura utilizando máquina elétrica para polimento de piso conforme indicado no memorial 

de quantitativos; 

Retirar revestimento antigo em reboco na mureta da quadra, muros da quadra (fundo de gol), 

arquibancada, mureta dos fundos da arquibancada (c/ autorização da fiscalização) e Fechamento 

lateral da arquibancada (c/ autorização da fiscalização). 
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2.5.2 Instalação do Canteiro de Obras 

Locação de andaime metálico tipo torre para reparos na Quadra Poliesportiva; 

 

2.5.3 Movimento de Terra 

Realizar escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade conforme 

indicado no memorial de quantitativos; 

Realizar reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm conforme indicado no 

memorial de quantitativos; 

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, dos materiais 

indicados no memorial de quantitativos; 

Realizar bota-Fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 

10Km) considerando empolamento de 30% conforme indicado no memorial de quantitativos; 

 

2.5.4 Estruturas 

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 

e 2) conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer e aplicar concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para 

INFRA-ESTRUTURA conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer e armar tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para 

armação conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer, cortar, montar, escorar com uso de eucalipto e desformar fôrma de chapas madeira 

compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com 

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm 

conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar juntas serradas executadas em quadros de 2x2 m, inclusive tarugo e 

preenchimento com selante a base de poliuretano Sikaflex Universal ou equivalente em piso da 

quadra poliesportiva (sobrepor ao alinhamento das juntas existentes no local); 
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Locar, transportar, montar e desmontar andaimes metálicos industriais padrão NR-18 do tipo 

Multiapoio e tubo equipado multidirecional, inclusive piso de alumínio, conforme projeto L2SER16-05-

EM-R00 (a ser definido pelo fiscal); 

Fornecer, fabricar, montar estrutura para apoio de pilar em perfis formados a frio e a quente, aço 

estrutural ASTM A-36, conforme nota de planilha. Perfis "U" e "W". Projeto L2SER16-05-EM-R00, 

pilares - em fase de escoramento; 

Fornecer e colocar chumbadores tipo CBA 3/8"x80mm, comprimento da ancoragem 80 mm - 

ancoragem dos andaimes; 

Realizar arrancamento de chumbador tipo CBA com prisioneiro, inclusive preenchimento do furo com 

utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente - ancoragem dos andaimes; 

Realizar execução de furo com broca de vídea diâmetro 1/2", utilizando martelete elétrico, para 

ancoragem em estrutura de concreto existente - ancoragem dos andaimes; 

Fornecer, fabricar, montar e pintar chapa de ancoragem de pilar, dim. 600x300 mm, aço estrutural 

ASTM A-36, inclusive chumbadores tipo "J" SAE1020 Ø19mm, com porca e arruela lisa galvanizados 

- ancoragem pórticos metálicos conforme projeto estrutura metálica; 

Fornecer, preparar e aplicar concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo Sikagrout ou 

equivalente e pedrisco em pontos de fixação dos tubos do alambrado, em base das tabelas de 

basquete (p/ instalação dos novos chumbadores), em topo dos pilaretes - P01 a P12 e recomposição 

dos furos de ancoragem dos andaimes industriais; 

Realizar limpeza de superfície e aplicação de adesivo estrutural Sikadur 32 ou equivalente, espessura 

mínima de 2 mm, sobre superfície de concreto existente em sapatas - P01 a P12; 

Realizar execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de 

aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente em muro da arquibancada; 

 

Notas: 

CONCRETO ESTRUTURAL 

Características mínimas: 

• Resistência característica à compressão Fck=30mpa  

• Fator água/cimento máximo em massa = 0,55  

• Consumo mínimo de cimento = 300Kg/m³ 

• Cimento Portland CPII-E-RS ou CPIII-RS 

Cura:  
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão 

logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará por 

período mínimo de 7 dias.  

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto. 

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados. 

• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.  

• Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas de cor 

clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica. 

Desmoldagem:  

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 14931 atentando-se para os prazos recomendados. 

Controle Tecnológico: 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das 

características dos constituintes e da resistência mecânica com base em um programa detalhado que 

deverá ser apresentado à fiscalização para a sua aprovação.  

 

SUPERESTRUTURA DE AÇO 

• São de responsabilidade da empresa executora todos os serviços que se façam necessários para a 

perfeita execução dos serviços contratados. Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou 

procedimentos deverá ser esclarecida junto à fiscalização. Será de inteira responsabilidade da 

empresa executora e instaladora o uso de equipamento de segurança por parte de seus funcionários 

(EPI). Os materiais e serviços ficarão sujeitos à aprovação da fiscalização, que poderá a qualquer 

tempo os rejeitar se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos 

mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsável pela execução e instalação. Qualquer 

alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente a fiscalização, necessitando para 

tanto a autorização da mesma por escrito. 

• Verificar os níveis para intervenção na estrutura da quadra antes da execução da desmontagem da 

estrutura. 

• Para a fabricação e montagem das estruturas metálicas, a contratada deverá elaborar e apresentar à 

fiscalização o diagrama de montagem, detalhamentos para fabricação, notas fiscais e certificados 

vinculados de todos os materiais, assim como, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do 

responsável técnico pela fabricação e montagem. Todas as estruturas metálicas deverão ser fabricadas 

e montadas em conformidade com as normas ABNT vigentes, em especial com a ABNT NBR 8800. A 

execução das soldas deverá estar em conformidade com a norma AWS D1.1. 

• Para validação das juntas soldadas a serem executadas nas estruturas metálicas, a contratada deverá 

fornecer e apresentar para a fiscalização, um relatório de inspeção de soldagem a ser emitido por um 

profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 14842 (revisão 

vigente). 

• Para validação das pinturas a serem executadas nas estruturas metálicas, a contratada deverá 

fornecer e apresentar para a fiscalização, um relatório de inspeção de pintura a ser emitido por um 
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profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15218 (revisão 

vigente). 

 

2.5.5 Paredes e Painéis 

Fornecer e executar alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 

de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 

10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) em mureta existente próxima aos pilares P07 

a P12 - com autorização da fiscalização, mureta da quadra para reparos gerais - com autorização da 

fiscalização e muro da quadra (fundo de gol) para reparos gerais - c/ autorização da fiscalização; 

Fornecer e executar alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resistência mínimo a 

compres. 2.5 MPa, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 

esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm em arquibancada existente próxima aos 

pilares P02 a P05 - c/ autorização da fiscalização e muro da arquibancada para reparos gerais - c/ 

autorização da fiscalização. 

 

2.5.6 Cobertura 

Fornecer e assentar telhas de liga de alumínio e zinco, ondulada, esp. 0.5mm, alt. mínima de onda 

17mm, sobreposição lat.l de uma onda e longitudinal 200mm com mínimo de 3 apoios, assentados 

com utilização de fitas anti-corrosiva e pré-pintada 2F conforme indicado no memorial de 

quantitativos; 

 

2.5.7 Impermeabilização 

Fornecer e indicar impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no 

traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm em mureta da 

quadra (c/ autorização da fiscalização). 

 

2.5.8 Revestimento de Paredes 

Aplicar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 

mm em mureta da quadra, em muros da quadra (fundo de gol), arquibancada, mureta dos fundos da 

arquibancada (c/ autorização da fiscalização), fechamento lateral da arquibancada (c/ autorização da 

fiscalização), pilaretes novos e pilaretes da arquibancada próximo aos pilares P2 a P5 - c/ autorização 

da fiscalização; 
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Aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm em mureta da quadra, em muros da quadra (fundo de gol), 

arquibancada, mureta dos fundos da arquibancada (c/ autorização da fiscalização), fechamento 

lateral da arquibancada (c/ autorização da fiscalização), pilaretes novos e pilaretes da arquibancada 

próximo aos pilares P2 a P5 - c/ autorização da fiscalização. 

 

2.5.9 Pisos Internos e Externos 

Fornecer e executar piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, esp. 3.0cm para reparo dos suportes das tabelas de basquete (caso necessário); 

 

2.5.10 Outras Instalações 

Fornecer e instalar extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), 

inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente conforme 

indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CÓDIGO E5 

(NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO") conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 

S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal) conforme indicado no memorial 

de quantitativos; 

Fornecer e instalar placa de sinalização de segurança CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 

S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA") conforme indicado no memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar placa de sinalização de segurança CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 

S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à direita) conforme indicado no 

memorial de quantitativos. 

 

2.5.11 Pintura 

Fornecer e realizar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos em mureta da quadra, em muros da 

quadra (fundo de gol), em mureta dos fundos da arquibancada (c/ autorização da fiscalização), em 

fechamento lateral da arquibancada (c/ autorização da fiscalização) e pilaretes novos; 

Fornecer e realizar pintura com tinta à base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou 

equivalente, a três demãos em metal em estrutura metálica quadra poliesportiva; 
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Realizar remoção de carepa, óxidos, ferrugem e tinta antiga soltas c/ emprego de ferramentas 

manuais tipo escovas, espátulas, lixas, martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas 

manuais de impacto p/ tratamento de superfície de aço em estrutura metálica quadra poliesportiva; 

 

2.5.12 Serviços Complementares Externos  

Fornecer e instalar alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha 2" revestido em PVC com 

tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" inclusive portão, pintados com esmalte 

sobre fundo anticorrosivo conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Realizar limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer, fixar e pintar placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 

50 cm, gravação em baixo relevo – a ser definido pela fiscalização; 

Executar goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada em muros da 

quadra (fundo de gol), em muro da arquibancada e laterais da arquibancada; 

Fornecer e assentar chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 21 cm e espessura de 2 

cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, 

inclusive rejuntamento em muros e muretas da quadra; 

Fornecer e instalar rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior; 

Fornecer e instalar trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, 

dimensões oficiais 3x2m; 

Fornecer e instalar conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 

21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo; 

Fornecer e instalar rede para futebol de salão; 

Fornecer e executar suporte de tabela de basquete em tubo de aço carbono Schedule 40 Ø8'', 

chapas de aço A36 esp. 5/8" e 5/16", ancoragem em blocos de concreto c/ chumbadores tipo J, conf. 

projeto padrão SEDU, inclusive pintura com tinta à base de epóxi; 

Fornecer e instalar tabela de basquete em vidro temperado, padrão SEDU, inclusive aro flexível e 

rede; 

Realizar pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 Azul ceu ref. C380, 

marca de ref. International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 

demão em área comum a todos os esportes + círculo central de basquete; 
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Realizar pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 cor Azul Segurança, 

marca de ref. International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 

demão em áreas do futebol de salão e círculo central (fora o círculo central de basquete); 

Realizar pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 Laranja SEG REF. 

C244, marca de ref. International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 

1 demão em área da quadra de vôlei; 

Realizar pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 M39N cor concreto, 

marca de ref. International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 

demão em área da quadra e da arquibancada; 

Realizar pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com 

largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes para linhas de marcação: vôlei, linhas de 

marcação: Handbol e linhas de marcação: basquete; 

Realizar pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com 

largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes para linhas de marcação: Futebol de salão 

e linhas de marcação limite da quadra; 

Fornecer e instalar rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes 

nas extremidades da quadra e laterais da quadra. 

 

2.6 PLANILHA 06 – ÁREA EXTERNA 

2.6.1 Serviços Preliminares 

Retirar revestimento antigo em reboco conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portões em trechos conforme indicado no memorial de 

quantitativos; 

Realizar apicoamento de piso cimentado no pátio cimentado da entrada da escola - bordas do piso 

existente para viabilizar o assentamento de blocos de concreto para contenção lateral do nivelamento 

a ser executado; 

Demolir muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) em trecho 

de muro 02; 

Realizar lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta em 

locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Demolir tubulações enterradas para reposição, caso necessário, com autorização da fiscalização; 

Demolir meio-fio da área de intervenção; 
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Realizar raspagem e limpeza do terreno, manualmente, em locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

 

2.6.2 Instalação do Canteiro de obras 

Fornecer e instalar tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, inclusive montagem 

estr.  madeira 8"x8", inclusive faixa pintura esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(reaproveitamento 2x) para isolamento de trechos para execução do novo muro 02 na divisa com a 

Igreja Adventista e para o novo cercamento com mourão/alambrado próximo o vestiário/quadra.   

 

2.6.3 Movimento de Terra 

Realizar escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade em trecho de 

muro 02 com execução de sapatas excêntricas e cinta de fundação; 

Realizar reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm após concretagem das 

sapatas excêntricas e cinta de fundação no trecho do muro 02; 

Fornecer e executar lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente em locais conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Realizar aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e 

fornecimento do material (máximo de 100m3) em locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, dos materiais 

indicados no memorial de quantitativos. 

 

2.6.4 Estruturas 

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) 

- (5% de perdas já incluído no custo) em locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer, preparar e aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) em 

locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer, cortar, montar, escorar e desformar fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-

se em conta a utilização 3 vezes em locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, em 

locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 
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Fornecer e armar tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, em 

locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm, em locais 

conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm, para 

etapa de superestruturas nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer, dobrar e colocar em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm, para 

etapa de superestruturas nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com 

mastique nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

 

2.6.5 Paredes e Painéis 

Fornecer e assentar alvenaria de blocos de concreto estruturais (14x19x39cm) cheios, com 

resistência mínimo a compressão 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 

1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede sem revestimento 14cm nos locais conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 

Fornecer e assentar alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, com resistência mínimo a 

compressão 2.5 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 

1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, sem revestimento 9cm nos locais conforme 

indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e assentar alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resistência mínimo a 

compressão 2.5 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 

1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, sem revestimento 14cm nos locais conforme 

indicado em memorial de quantitativos; 

 

2.6.6 Revestimento de Paredes 

Fornecer e aplicar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 

espessura 5 mm nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm nos locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 
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2.6.7 Pisos Internos e Externos  

Fornecer e executar lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm nos locais 

conforme indicado em memorial de quantitativos;  

Fornecer e colocar lona plástica preta 80 micras nos locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e executar piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, esp. 3.0cm nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e executar tampa de concreto para caixa de inspeção em alvenaria, espessura de 5 cm nos 

locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e assentar ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado 

com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de espessura nos 

locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 

assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de 

espessura nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer meio-fio de concreto pré moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, para contenção lateral do piso cimentado do pátio, 

conforme projeto; 

 

2.6.8 Instalações Hidro-sanitárias 

Escavar, aterrar com areia e fornecer tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm para 

ligação das canaletas da quadra com rede pública; 

Escavar, reaterrar e executar caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto 9x19x39, dimensão 

60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revestimento 

interno com chapisco e reboco impermeabilizado, nos locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

 

2.6.9 Pintura 

Fornecer e realizar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos, nos locais conforme indicado em 

memorial de quantitativos; 
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2.6.10 Serviços Complementares Externos 

Fornecer e instalar cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" com mourão curvo de 

concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a cada 3m, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata 

de 40x40x50cm, nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha 2" revestido em PVC com 

tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte 

sobre fundo anticorrosivo, nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e realizar plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra 

vegetal, nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Realizar poda de árvores, limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, inclusive carga e descarga 

manual e transporte à DMT = 10km utilizando caminhão com guindaste, nos locais conforme indicado 

em memorial de quantitativos; 

Fornecer e realizar plantio de árvores ornamentais com altura mínima de 2,5m em cavas de 

60x60x80cm, nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar guarda corpo de borda de rampa (L=2,4m) em tubo de aço inox AISI 304, Ø2" 

(montantes, corrimão duplo e travamento horizontal superior), Ø1.1/2” (longarinas) e Ø3/4" (suportes 

do corrimão), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de acabam N.16, inclusive fixação com chumbadores 

tipo parabolt, (conforme detalhe em projeto), nos locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e instalar guarda corpo intermediário de rampa (L=2,4m) em tubo de aço inox AISI 304, Ø2" 

(montantes, corrimão duplo e travamento horizontal superior), Ø1.1/2” (longarinas) e Ø3/4" (suportes 

do corrimão), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de a N.16, inclusive fixação com chumbadores tipo 

parabolt, (conforme detalhe em projeto), nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e 

grelha em ferro diâmetro 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre 

requadro em cantoneira de 1" x 3/16", nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e assentar chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre platibanda com 

pingadeira em ambos os lados dim.: 18x2cm, nos locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 

Fornecer e instalar banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm 

para mesa de jogos, (conforme detalhe em projeto), nos locais conforme indicado em memorial de 

quantitativos; 
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Fornecer e instalar mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e 

tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 

5x5x2cm, (conforme detalhe em projeto), nos locais conforme indicado em memorial de quantitativos; 

Fornecer e instalar banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com 

argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m, nos locais conforme 

indicado em memorial de quantitativos; 

Realizar limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins). 

 

2.7 PLANILHA 09 – DEMOLIÇÃO DO MÓDULO DE PVC 

2.7.1 Serviços preliminares 

Demolir piso cerâmico inclusive retirada de camada de regularização sobre lastro de concreto, da 

sala de aula do módulo. 

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes, retirada da porta da sala de aula. 

Retirada de esquadrias metálicas, janelas metálicas. 

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira, retirar cobertura em fibrocimento. 

Demolição de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem 

reaproveitamento, estrutura da cobertura. 

Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m), sala de aula. 

Retirada de perfil em PVC, sem reaproveitamento, paredes do módulo de pvc. 

Retirada de pilares de madeira. 

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas). 

 

2.7.2 Instalação do canteiro de obras 

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.  mad. 8"x8", incl. 

faixas pint. esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x), para 

isolamento para demolição do módulo. 

Locação de andaime metálico tipo torre para demolição do módulo de PVC. 

2.7.3 Movimento de terra 

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada, dos materiais 

indicados no memorial de quantitativos. 
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2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SPDA – QUADRA DE ESPORTES E VESTIÁRIOS 

2.8.1 Instalações Elétricas 

- Deverão ser instalados novos quadros de distribuição, substituindo os que alimentam circuitos 

elétricos da quadra de esportes e do vestiário. Possuirão capacidade para instalação de 28 

disjuntores monofásicos tipo DIN, barramento principais que suportem até 100 A e barras de neutro e 

terra. Não haverá mudança de posicionamento dos quadros.  

- Os circuitos elétricos terminais que alimentam os pontos elétricos da quadra de esportes serão 

novos, com exceção dos condutores que alimentam pontos de força e o quadro de distribuição do 

vestiário (QDV), e executados com condutores de cobre, seção de 2.5 mm² e 4.0 mm² e cabos tipo 

PP, 3x2.5 mm². Com relação aos circuitos derivados do QDV não haverá redistribuição de circuitos e 

substituição de condutores. 

- Os circuitos terminais (QDV e QDQ) serão protegidos por disjuntores com capacidade variando 

entre 16 e 25 A, além de interruptor diferencial residual (circuito de tomada do bebedouro) e DPS 

classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente máxima de 20 KA. Os cabos alimentadores dos 

quadros de distribuição serão mantidos. O posicionamento dos disjuntores deve obedecer ao 

indicado em projeto, quando houver. 

- Serão instalados novos aparelhos elétricos na área da quadra de esportes e nos vestiários. Abaixo 

características dos aparelhos que serão instalados: 

• Iluminação da Quadra de esportes - 12 refletores de LED (agrupados em 4 pontos) com 

potência de 200W, vida útil superior a 25.000 h, IP 65, temperatura de cor superior a 5000K. 

Esses projetores serão fixados nos pontos em que estão instalados os refletores com 

lâmpadas de vapor metálico atuais.  

• A estrutura metálica da quadra de esportes será aproveitada para instalação de projetores 

com a finalidade de iluminar a área externa. Os projetores serão fixados nos pilares metálicos 

a uma altura média de 6,50 metros. As características técnicas serão as mesmas dos 

projetores da quadra, seu posicionamento deve seguir o indicado em projeto e seu 

funcionamento deve ser controlado automaticamente por relés. 

• Para iluminação de emergência instalar dois blocos autônomos, com faróis de LED com 

potência de 15W, temperatura de cor superior à 5000K, autonomia de 3 horas, gabinete em 

policarbonato, resistente à impacto. 

• Substituição de tomadas danificadas, tanto na quadra quanto nos vestiários; 

• Na fachada dos vestiários substituir/instalar arandelas com difusor em vidro, dimensões de 25 

cm com 1 lâmpada fluorescente compacta, potência entre 23 W e 25 W; 
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• Substituir/instala todas as luminárias da área dos vestiários. Nos novos dispositivos serão 

instaladas duas lâmpadas de LED tubulares, com potência de 18W e temperatura de cor 

superior à 6500 K. 

• Substituir todos os interruptores da área dos vestiários. 

 

2.8.2 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

Para proporcionar níveis de segurança adequados aos alunos e aos profissionais da unidade escolar 

e atender à normativa do Corpo de Bombeiros do ES, será executado sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas na quadra de esportes e no bloco dos vestiários. Abaixo orientações para 

execução: 

 

- Subsistema de Captação 

Na cobertura da quadra de esportes serão instaladas telhas de aço galvanizado com espessura de 

0.5 mm. De acordo com a NBR 5419- parte 3, itens 5.1.3 e 5.2.5, chapas desse material podem ser 

utilizadas como captores. Vale ressaltar que a espessura de 0.5 mm é suficiente pois, nesta situação, 

não é importante que se previna a perfuração da telha e que se considere ignição de material 

inflamável abaixo da cobertura.  

Na cobertura dos vestiários serão executadas malhas com dimensões indicadas em projeto 

(L2SER16-05-SP-R00), utilizando-se os seguintes materiais: 

• Cabo de cobre nu, seção de 35.0 mm²; 

• Terminal aéreo (captor), com conector e fixação horizontal, dimensões de 5/16" x 250 mm; 

• Fixador ômega em latão; 

 

- Subsistema de Descida 

Na quadra de esportes os pilares metálicos serão utilizados como componentes naturais de descida, 

sendo realizadas conexões com o subsistema de aterramento nas suas bases. A utilização destes 

componentes é autorizada na NBR 5419- parte 3, item 5.3.5. Para garantir a continuidade elétrica de 

forma durável as conexões serão executadas com os terminais adequados para cada situação.   

Já nos vestiários, as descidas da malha que conectam a malha de captação com a de aterramento 

serão realizadas em cinco pontos, indicado em projeto (L2SER16-05-SP-R00). Estes estarão 

protegidos por eletroduto de PVC, diâmetro de 1”, em alturas inferiores a 3,0 m. Além disso, em cada 

descida será instalado ponto para medição. A altura desta medição não pode ser superior a 1,5 m.  

Os condutores utilizados para as descidas serão: 
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• Cabo de cobre nu, seção de 35.0 mm² - da cobertura até ponto de medição; 

• Cabo de cobre nu, seção de 50.0 mm² - do ponto de medição até subsistema de 

aterramento. 

- Subsistema de aterramento 

Executar malha que percorra o perímetro da quadra e dos vestiários utilizando cabo de cobre nu, 

seção 50.0 mm². Próximo à cada descida executar caixa de aterramento de PVC, com tampa em 

ferro fundido e diâmetro de 30 cm. No interior dessas caixas serão instaladas hastes de cobre e será 

realizada conexão entre o subsistema de descida e o subsistema de aterramento. Utilizar conectores 

adequados para o serviço. 

 

2.9 INSTALAÇÕES DE ELÉTRICAS E DE CABEMAENTO ESTRUTURADO - BLOCO ESCOLAR 

2.9.1 Instalações Elétricas  

- As lâmpadas fluorescentes serão substituídas por lâmpadas de LED tubular, potência de 9 ou 18 W 

e temperatura de cor superior à 6500 K. Apenas os soquetes danificados deverão ser substituídos, 

após autorização da equipe de fiscalização. 

 

- Para atender às mudanças de layout em diversos ambientes será necessário a execução de novos 

circuitos elétricos, a extensão de alguns pontos elétricos e redistribuição de cargas. Todas as 

orientações necessárias para execução dos serviços são dadas nas pranchas L2SER16-05-EL-R00-

01 E L2SER16-05-EL-R00-02. Os seguintes materiais serão utilizados para realização destes: 

• Disjuntores monopolares, curva C, com capacidade de 20 e 25 A; 

• Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 e 4.0 mm²; 

• Conduletes de alumínio, diâmetro 3/4”m, em diferentes tipos; 

• Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4”; 

 

 - Instalar/substituir blocos autônomos de iluminação de emergência 30 LEDS, bivolt, autonomia de 6 

horas, potência de 2 W e fluxo luminoso de 110 lumens. 

 

- Instalar luminárias completas, com duas lâmpadas de LED tubulares, potência de 18W e 

temperatura de cor superior à 6500K. 

 

- Realizar a instalação e/ou substituição de interruptores, ventiladores e tomadas.  
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Todos os serviços deverão ser executados seguindo as instruções dos projetos elétricos 

correspondentes. Qualquer incompatibilidade entre projeto elétrico e planilha orçamentária deverá ser 

informada ao fiscal responsável para que as orientações sejam dadas. 

 

2.9.2 Cabeamento Estruturado 

Será executada a rede de dados do pavimento superior da unidade e adequação dos pontos da sala 

dos professores, no térreo. A indicação das intervenções que devem ser realizadas é dada na 

prancha L2SER16-05-CE-R00-01. Segue abaixo materiais que serão utilizados: 

• Eletroduto de PVC rígido roscável, antichama, diâmetro de 1"; 

• Conduletes de alumínio, diâmetro de 1”, em diferentes tipos; 

• Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 570mm; 

• Switch 24 portas RJ-45 10/100; 

• Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e; 

• Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5; 

• Conector RJ 45 macho; 

• Calha com 6 Tomadas 20A, com chicote de 2 metros de comprimento; 

• Painel de Fechamento Frontal 1 U; 

• Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s; 

• Cabo par trançado UTP CAT.5e; 

• Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m; 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

As instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais capacitados, os quais receberão 

orientação por parte de um engenheiro responsável pela execução da obra (profissional registrado no 

sistema CONFEA/CREA). 

Para garantir uma boa execução dos serviços e, consequentemente, uma boa instalação elétrica, 

deverão ser observados os seguintes aspectos:  

- Toda a tubulação de infraestrutura deverá ser seca e provida de arame guia do tipo galvanizado nº 

14 BWG; 

- Nas conexões de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serão utilizadas buchas e arruelas 

apropriadas; 

- Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente deverá ser de PVC rígido, com a utilização 

de conduletes de alumínio com entrada rosqueada BSP e acessórios adequados; 
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- Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem deverão ser 

executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubulações;  

- A fiação só poderá ser executada após o término da instalação da infraestrutura. E no caso em que 

a infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem estar 

completamente limpos e secos; 

- Todos os circuitos serão identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;  

- Para organização de condutores, utilizar anilhas de plástico e abraçadeiras de nylon;  

- Para conexão dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados; 

- Não serão admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulações. Estas serão feitas 

em quadros e caixas apropriadas;  

- Todas as emendas de fiação serão isoladas por fita isolante; 

- Lançar os eletrodutos em linha reta, sempre que possível, evitando gastos adicionais com 

tubulações e condutores;  

- A sobra de condutores para ligações elétricas e/ou conexões de equipamentos em caixas de 

derivação no teto e paredes, deverá ter no mínimo 15 cm;  

- Todos os condutores subterrâneos internos serão enterrados a uma profundidade mínima de 500 

mm;  

- Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um metro por 

condutor; 

- Tubulações para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serão utilizadas exclusivamente 

para esse fim;  

- Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e controle) sob 

pena de uma indução eletromagnética indesejada no sinal; 

- Se alguma fiação de sinal, telefone e/ou TI cruzar os condutores de energia elétrica, esse 

cruzamento deverá ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferência. 

 

Os condutores deverão ser identificados por cores em todos os pontos da instalação da seguinte 

forma: 

Fases: preta (R), 

Neutro: azul-claro;  

Proteção/Terra: verde-amarelo ou verde;  

Retorno e sinalização: outras cores.  
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Cada circuito está dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Não 

será admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento 

do engenheiro responsável.  

 

3. PLANO DE ATAQUE  

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a minimizar 

os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

Notas:  

• Alinhar previamente com os fiscais o local de instalação do canteiro de obras; 

• Durante a intervenção realizar rodízio de salas; 

• A demolição dos módulos de PVC deve ser executada após finalização das intervenções nas 

demais salas de aula; 

• Quando houver intervenção em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os níveis de 

acabamento. Esses serviços só poderão ser executados com autorização da fiscalização. A 

executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais 

legislações vigentes; 

• Durante a intervenção na cobertura deve ser utilizada lona plástica para proteção de lajes. 

Monitorar o escoamento de água presente na lona para evitar água parada e excesso de carga 

sobre as lajes e infiltrações nos ambientes sobre a cobertura. As intervenções nas coberturas só 

poderão ser iniciadas com a presença do material necessário à sua execução no canteiro de 

obras; 

• Antes do início da recuperação estrutural dos pilares, todas as telhas da quadra poliesportiva 

deverão ser removidas; 

• Deverá ser executado o escoramento de todos os pilares antes de iniciar a recuperação. 

Recomenda-se que sejam executadas as recuperações de no máximo dois pilares simultâneos. 

Além disso, a recuperação dos pilares deverá ser realizada de forma alternada, nunca sendo 

recuperado simultaneamente dois pilares do mesmo pórtico, sequer pilares vizinhos; 

• Utilizar lona plástica para proteção das mesas de computadores durante a intervenção. Caso 

haja necessidade de movimentação de computadores para execução da obra, ou mesmo de 

remoção dos mesmos; 

• Prazos mínimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de intervenções em ambientes 

da unidade escolar: banheiros – 05 dias de antecedência, cozinha – 18 dias de antecedência, 

rodízio de salas de aula – 05 dias de antecedência e LIED – 18 dias de antecedência; 
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4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

6.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

6.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 
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6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

6.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

 

Vitória (ES), 02 de outubro de 2019. 
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