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1. OBJETO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e servicos a serem
executados para a construcdo da quadra esportiva coberta e urbanizacdo externa da EEEFM
Governador Lindemberg. A Quadra possui area de total de projecdo de 1.003,02 m2 e area
de piso interno de 654,65 m2. Para a implantacdo da quadra poliesportiva, devera ser
demolido e recsontruido o piso de uma quadra existente e relocacao/recuperacao de cx’'s de
drenagem.

Na quadra ser& executado laje de piso executadas as vedagbes com alambrados, muretas e
muros, estrutura metalica de sustentagao da cobertura em perfis tipo “I”, telhas isotérmicas e

protecéo lateral com chapas de ago galvanizado furadas.

As obras deverdo ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e
especificagbes, bem como as normas

da ABNT referentes a execucdo dos servigcos e materiais a serem empregados. Em caso de
duavida sobre acabamentos, projeto ou técnicas a serem empregadas, devera ser consultado
a fiscalizacéo, que solicitar4 a assessoria do autor do projeto para solu¢do do assunto.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” sao orientativas, ndo implicando em aditivos
gquando das medic¢des dos servigos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento
proposto.

O empreiteiro ao apresentar o preco para esta construcdo esclarecera que nao teve davidas
na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendac¢des constantes das presentes
especificacdes, e que esta ciente de que as especificacdes prevalecem sobre os desenhos.
Fazem parte dos projetos os detalhes arquitetdnicos constante no caderno de detalhes anexo
a este memorial descritivo.

Serdo de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mdo de obra
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilizacdo de equipamentos necessarios
a perfeita execucdo dos servicos. O projeto foi elaborado em conformidade com normas

brasileiras em suas ultimas versdes, em especial:
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e NBR 8800/08 Projeto e execuc¢éo de estruturas de aco — Procedimento.
¢ NBR 6120/80 Cargas para calculo de estruturas de edificacbes.

e NBR 6123/88 Forc¢as devidas ao vento em edificagdes.

¢ NBR 6118/03 Projeto de estruturas de concreto-Procedimento.

e NBR 6122/96 Projeto e execucgao de fundacgdes.

e NBR 8681/04 Acdes e seguranga nas estruturas — Procedimento.

e NBR 14931 Execucdo das estruturas de concreto-Procedimento.

A lista de material é preliminar cabendo a construtora indicar, quantificar e cotar eventuais

omissoes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 - INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA

O canteiro devera dispor de placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 para a identificagédo do
mesmo.

O canteiro devera dispor de tapume de chapa de compensado dispondo de portdo, com 2.20
m de altura, inclusive pintura, e andaime metalico.

O canteiro devera dispor de Barracao para escritdério com sanitario com area de

14.50 m2 e barracao para almoxarifado com area de 10.90m2.
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2.2 - ESTRUTURAS DE FUNDACAO

2.2.1 - CONCRETO MAGRO

No fundo das valas e escavacdes sera aplicada uma camada de concreto magro com
Fck>=15mpa com espessura média de 5 cm a fim de criar uma superficie limpa e nivelada

para assentamento do elemento estrutural da fundacéo.

2.2.2 - REATERRO

Ap6s a execucdo das fundacgdes, cura e sua desforma, deve a cava ser reaterrada com

apiloamento do material de forma a gerar um reaterro compacto.

2.2.3 - CONCRETO ESTRUTURAL

Os elementos da infraestrutura serdo executados com concreto estrutural com as seguintes
caracteristicas minimas:
- Resisténcia caracteristica a compressdo Fck=30mpa
- Fator agua/cimento maximo em massa = 0,55
- Consumo minimo de cimento = 300Kg/m3
- Cimento Portland CPII-E-RS ou CPIlI-RS QUANTO AO COBRIMENTO DA
ARMADURA:

- Conforme indicagfes descritas em projeto estrutural.

2.2.4 - ARMADURA

A armadura para a estrutura € composta por barras CA-50 conforme indicacdo em projeto.
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2.2.5 - FORMAS

As férmas para a estrutura devem ser confeccionadas em madeira. O dimensionamento das
férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis deformac8es devido a

fatores ambientais e/ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

2.2.6 - CURA

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagéo devera iniciar-
se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega
continuara por periodo minimo de 7 dias.

Molhagem continua das superficies expostas do concreto.

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados.

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas,

mas de cor clara, para evitar 0 aquecimento do concreto e a subsequente retracdo térmica.

2.2.7 - DESMOLDAGEM

A retirada das formas obedecera a NBR 14931 atentando-se para os prazos recomendados:
faces laterais; 3 dias;

2.2.8 - CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnoldgico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica com base em um programa

detalhado que deverd ser apresentado a fiscalizagdo para a sua aprovacao.
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2.3 - SUPERESTRUTURA DE ACO

2.3.1 - ACO ESTRUTURAL

A estrutura metdlica devera ser executada conforme praticas recomendadas pela norma NBR
8800 — Projeto e execucdo de estruturas metalicas de aco em edificios. A estrutura devera
ser pré-montada na fabrica para avaliagdo de discordancias dimensionais entre conexdes
antes de ser transportadas para a obra, onde ocorrerd a montagem final.

Todas as medidas relativas as distancias entre eixos de vigas deverdo ser confirmadas em

obra antes do inicio de fabricagéo das vigas.

- PERFIL U

O perfil estrutural leve é um produto laminado com agos produzidos de acordo com a norma
brasileira NBR 7007 / MR250 (ASTM A36) para fins estruturais, e suas abas paralelas
asseguram uma boa inércia e facilitam o encaixe e a montagem. As dimensfes serdo as

dimensionadas em projeto e serdo fornecidas no comprimento de 6,0m.

- PERFIL U ENRIJECIDO

Perfis U Enrijecido obtidos por dobra sdo produtos metallrgicos constituidos por uma Unica
tira de chapa de aco estrutural obtidos por dobra. Os perfis sdo fabricados de chapas de aco
carbono maleavel, onde se destacam as normas de fabricagcdo ASTM A570 e ainda a norma
ASTM A500. As dimensdes serdo as indicadas fornecidas com comprimento de 6,00 ou
12,00m.

- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS
As cantoneiras sdo laminadas com acos produzidos de acordo com a norma brasileira NBR
7007 / MR250 (ASTM A36) para fins estruturais. As dimensfes serdo (38.10x38.10x3.2mm)

e fornecidas no comprimento de 6,0m.
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- CHAPAS GROSSAS
S&do produtos oriundos do laminador de chapas grossas (LCG) e do laminador de tiras a

quente (LTQ). As dimensdes serdo de espessura de 15 mm e 20 mm.

— SOLDAS

As soldas deverdo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverao ter especificagdo E70XX.
Os corddes de solda deverao ter espessura minima igual ou maior a espessura da chapa de
menor espessura a ser soldada na conexao, salvo indicacdo em contrario (SIC). As pecas
deverédo ser soldadas em toda a extensdo de contato, salvo indicacdo em contrario. As soldas
de topo deveréo ter penetracdo total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no
processo de soldagem.

Nao deverdo deixar término de cordBes de solda, restos ou pontas agudas de soldas

(respingos e restos de arame de solda).

- SISTEMA DE PINTURA

Todos os elementos de ago das estruturas devem ter protecdo contra corrosdo conforme o
sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da superficie com jateamento ao metal
guase branco AS 2 %, fundo e acabamento com aplicacdo de tinta epoxi Epoximatic, com
caracteristica de primer e acabamento, alta espessura,

120 pm a 200 um. Devera ocorrer a preparacdo para transporte da estrutura metélica da
fabrica a obra, de maneira que néo sofram riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra

deverdo ser pintadas conforme especificacdo, porém com pincel.

— MONTAGEM
Devera ser apresentado previamente a fiscalizacdo, para aprovacdo, os documentos de
procedimentos de montagem. Devera também tomar todas as providéncias para que a

estrutura permaneca estavel durante a montagem, utilizando contraventamentos provisorios,
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estaiamentos e ligacbes provisérias de montagem, em quantidade adequada e com

resisténcia suficiente para que possam suportar os esforcos atuantes durante a montagem.

— CONSIDERACOES GERAIS

Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servicos que se fagcam necessarios
para a perfeita execugdo dos servigcos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais
ou procedimentos, devera ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Serd de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranca
por parte de seus funcionéarios (EPI). Os materiais e servi¢os ficardo sujeitos a aprovacao da
fiscalizacdo, que podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem
como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa
responsavel pela execuc¢do e instalacdo. Qualquer alteracdo que se julgar necessaria, devera
ser consultada previamente a fiscalizagéo, necessitando também a autoriza¢cdo da mesma por

escrito.

2.4 - TELHADO E FECHAMENTO VERTICAL

Toda a extensdo da cobertura sera instalada telha termo acustica tipo sanduiche em aco
galvanizado trapezoidal, com pintura de cor branca nas duas faces.

As vedagdes da quadra coberta serdao executadas com chapas de ago galvanizado “furadas”
com furos redondos, conforme projeto estrutural, sendo instaladas em todo o entorno da

quadra.

2.5 - URBANIZACAO

As obras de urbanizag&o externa consistem em:
- Implantac&o de iluminacéo externa,

- Implantac&o de muro conforme projeto;
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- Implantacédo de gradil Nylofor em todo o perimetro frontal para as ruas Adao Brum e Av.
Jones dos Santos Neves, conforme projeto;

- Sera demolido e reconstruido trechos do muro junto a entrada da escola.

- Serd executada passeio cimentado no entorno das edificacdes conforme projeto;

- Serdo implantadas arvores ornamentais conforme projeto.

Para as areas verdes, deverd ser plantado grama tipo esmeralda, juntamente com o plantio
de arvores ornamentais, conforme descrito em projeto.

Devera ser executado uma regularizagdo com motoniveladora na area que recebera
pavimentacao intertravada, visando o esplahamento mais homogéneo do p6 de pedra. A
instalacdo da rede de drenagem ir4 contemplar canaletas tipo meia-cana de concreto com
grelha em toda a sua extensdo, e, caixas de passagem para ligacao até a galeria publica —
ver projeto de Drenagem.

Em todo o entorno da extensdo externa do platdé onde a escola estd implantada, exceto a
pavimentacdo e a calgada, devera receber plantio de novas arvores e plantio de grama

esmeralda por toda area permeavel do terreno.

2.6 - MURETA

Deverdo ser levantadas em alvenaria de blocos ceramicos com altura de 60 cm, para
fechamento laterais da quadra, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia, que serdo chapiscadas. Apés chapisco, aplicar reboco tipo paulista de argamassa de
cimento. Para a finalizacao ser& aplicada pintura acrilica, na cor concreto, nas duas faces.

Para o fundo de gol sera executado muro com altura de 2 metros, revestido com ceramica

0.33x0.61m, cor branco.

2.7 - GRADIL / PORTAO

Sera instalado alambrado acima da mureta com altura de 3 metros, com tela losangular de

arame, revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado, e pintado com esmalte sintético
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sobre fundo anticorrosivo.

Serd instalado conforme projeto arquitetdnico, portdo de acesso ao espaco esportivo de tela
losangular de arame, revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado, e pintado com esmalte
sintético sobre fundo anticorrosivo.

Sera executado também mureta com H=0,60m e gradil Nylofor H=2,43m inclusive portdes
L=0,90m, para delimitar o espaco descoberto da escola ao redor da nova quadra, da area de
reflorestamento, que se inicia apdés o talude.

2.8 - PINTURA DE PISO E DEMARCAGCOES

Todo piso interno do Espaco Esportivo recebera pintura, sendo uma demao de fundo de verniz
incolor, diluido a 30%, com Solvente e duas deméos cruzadas de acabamento acrilico
modificado Intersheen 579, ou sistema de pintura similar de igual ou superior desempenho.
Especificagdo de cores: Azul Caribe C935 (piso da quadra) e concreto M39N (afastamentos).
Sobre a pintura do piso, executar faixas demarcatorias de 05 e 08 centimetros, nas dimensées
previstas no projeto de Arquitetura, conforme cada modalidade esportiva, pintadas com tinta
em acabamento acrilico modificado Intersheen 579 da Internacional, sendo que:

Futebol de saléo, faixa com largura de 8 cm, na cor branco, ref.: B 000.

Basquete, faixa largura de 5 cm, na cor amarelo seguranca, ref.: CO67.

Voleibol, faixa largura de 5 cm, cor laranja seguranga, ref.: C244.

2.9 - EQUIPAMENTOS

2.9.1 - VOLEIBOL

O poste sera removivel de ago galvanizado de 3” com roldana de ferro na extremidade
superior e carretilha reforgcada para esticar a rede. A rede ser4 em nylon com bainha em lona
fina branca cozida na borda superior. Seréo colocados tampdes de ferro galvanizados no topo

dos tubos de encaixe das traves de volei da quadra.
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2.9.2 - FUTEBOL DE SALAO

As traves serdo constituidas de: dois tubos de 3,00, 0,90 e 2,00 m em aco galvanizado com
g 37; quatro conexdes tipo “T” em ferro galvanizado tipo agco carbono @ 37; ganchos

chumbados nos canos para fixacdo da rede de nylon.

2.9.3 - BASQUETE

Os suportes para tabela serdo em tubo de ago galvanizado 8” com acabamento em pintura
esmalte sintético e deverdo ser executados conforme especificacdes de projeto. As tabelas
de basquete deverdo ser em vidro temperado, e, devera ser instalado aro flexivel juntamente
com a rede. Sera adesivado no vidro um retangulo atras do aro com uma linha de 5 cm de
largura. O retangulo tera dimensdes externas de 59 cm horizontalmente e 45 cm
verticalmente. A borda superior de seu lado inferior devera estar no nivel do aro. As bordas
das tabelas também serdo adesivadas com linhas de 5 cm de largura. Estas linhas deveréao
ser de cor que contraste com fundo das instalagfes. As bordas das tabelas e os retadngulos

nela marcados deverao ser da mesma cor.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo,
NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusédo da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o0 cumprimento

das seguintes etapas:
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5.1 - RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, serd lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés
vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada
para tal fim.

O recebimento provisério sé podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacoes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.2 - RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado até 90
(noventa) dias apds o recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido
satisfeitas as seguintes condicdes:

Atendidas todas as demandas da fiscalizagcdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e servi¢cos executados.
Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

5. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho do terreno sera removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos todas as

dependéncias da escola.

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a n&o serem danificadas outras

partes da obra por estes servigos.
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Vitoria, 24 de Julho de 2019.

Wilson Rodrigues Goncgalves
Arquiteta CAU-ES 24721-9
EPC Engenharia Projeto Consultoria S.A.
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