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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias civis e elétricas 

na EEEF JOSÉ DE CALDAS BRITO, situada em Linhares-ES, orientar os respectivos processos 

construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla a manutenção pontual do telhado do edifício escolar com troca 

das telhas e cumeeiras danificadas, nas instalações hidrossanitárias foi considerada a execução de 

nova rede de distribuição externa e aparente por sobre as vigas calhas no intuito de reestabelecer o 

abastecimento de água, será feito lixamento e a pintura das paredes internas e externas da escola e 

a construção de muro de divisa aos fundos do bloco escolar. 

A intervenção elétrica contempla a demolição da subestação existente e a instalação de um novo 

padrão de entrada de energia com potência de 75 kVA para atendimento da unidade escolar. 

A área da unidade de ensino é de 19.969,25 m² e as intervenções propostas serão realizadas em 

uma área de aproximadamente 4005,16 m². 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. 

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A parte civil das intervenções foi distribuída em três planilhas, a saber: canteiro de obras, telhado do 

edifício escolar, e reparos no abastecimento de água. 

Todos serviços referentes a parte elétrica estão distribuídos em duas planilhas (padrão de entrada e 

alimentadores e bloco pedagógico. Todos os serviços deverão ser executados seguindo as instruções 

dos projetos elétricos correspondentes. Qualquer incompatibilidade entre projeto elétrico e planilha 

orçamentária deverá ser informada ao fiscal responsável para que as orientações sejam dadas. 

 

2.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Instalar placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU; 
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Instalar tapume telha metálica ondulada 0.50 mm Branca H=2.20 m, inclusive montagem estrutura de 

madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30 cm e rosa c/ h=10 cm 

(Reaproveitamento 2x); 

Instalar barracão para escritório com sanitário área 14.50 m², de chapa de compensado 12 mm e 

pontalete 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e 

cx. de inspeção, conforme projeto (2 utilizações); 

Instalar barracão para almoxarifado área de 10.90 m², de chapa de compensado 12 mm e pontaletes 

8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. 

projeto (2 utilizações); 

Instalar refeitório com paredes de chapa de compensado 12 mm e pontaletes 8x8 cm, piso cimentício 

e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, inclusive ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 

m²/funcionário/turno), conforme projeto (2 utilizações); 

Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, 

considerando distância de alimentação aproximadamente a 50 m (2 utilizações); 

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100 mm incluindo escavação e aterro com areia; 

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2; 

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 funcionários área 18.15m2, paredes de chapa 

compensado 12 mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura telha fibrocimento 6mm, inclusive 

instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações); 

Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 

4m, conf. projeto (1 utilização). 

 

2.2 PLANILHA 02 – REPAROS NO EDIFÍCIO ESCOLAR 

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta; 

Remover as telhas onduladas de fibrocimento, inclusive cumeeira, somente as danificadas; 

 
 
2.2.2 LIMPEZA DO TERRENO 

Executar a raspagem e limpeza do terreno (manual), das áreas internas da escola; 
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2.2.3 MOVIMENTO DE TERRA 

Remover entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada 

 

2.2.4 COBERTURA 

Fornecer e instalar cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e 

acessórios de fixação, em substituição as telhas retiradas; 

 

2.2.5 REVESTIMENTO DE PAREDES 

Chapiscar com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5  

mm, os locais que necessitam de algum tipo de reparo em seu revestimento; 

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm os locais que necessitam de algum tipo de reparo em seu 

revestimento. 

 

2.2.6 PINTURA 

Pintar com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 

em paredes e forros, a três demãos, toda as paredes internas e externas da escola; 

 

2.3 PLANILHA 03 – REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

2.3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Demolir a alvenaria, nos locais aonde serão trocadas as válvulas, torneiras e registros; 

Retirar todas as torneiras do tipo anti-vandalismo e todos os registros dos banheiros; 

Demolir as tubulações antigas do castelo d’água; 

Retirar todas as louças danificadas; 

Executar base em concreto armando para receber novo reservatório de água, constando 

fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no 

custo), fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 

5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma e tela soldada em aço CA-60 

B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação; 
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Recuperar o concreto estrutural do castelo d’água, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da 

ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição  

dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente; 

Fornecer e instalar todas as tubulações, inclusive conexões para realizar a instalação do sistema de 

bombas; 

Fornecer e instalar tubulação de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões, 

para executar nova rede de distribuição externa e aparente. 

Fornecer e instalar reservatório de polietileno de 10.000 litros, inclusive flanges e torneira de bóia; 

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 

5 mm; emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 20 mm e azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa 

de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa 

ou Portobello, para reparar as paredes aonde houve substituição das válvulas e torneiras; 

Utilizar o reparo para válvula de descarga, completo, nas válvulas de descarga com mal 

funcionamento; 

Executar ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...), para instalação 

de tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC; 

Realizar a substituição dos vasos danificados por novo vaso sanitário padrão popular completo com 

acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento 

plástico; 

Reinstalar os registros de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência 

Fabrimar, Deca ou Docol e as torneiras pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 

referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

 
 

2.4 PLANILHA 04 – PADRÃO DE ENTRADA E ALIMENTADORES 

2.4.1 RAMAL DE ENTRADA AÉREA 

No pátio interno, próximo a quadra, será construído padrão de entrada com ramal aéreo e capacidade 

de 75kVA em substituição a subestação existente. 

Esse padrão será constituído por mureta de medição coberta com laje e grade de proteção. A mureta 

deverá obedecer às dimensões de 1800x2200x400mm com proteções laterais de 500mm. Já o portão 

de abrir nas dimensões 1500x2100mm com duas bandeiras para mureta de medição. 
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Para o novo padrão de energia deverá ser observado a distância de segurança da subestação 

existente que estará ativa durante a execução do padrão. 

 

As caixas de medição e caixa com disjuntor serão instaladas aparentes conforme padrão da 

concessionária. 

Para lançamento dos condutores do padrão de energia à caixa de passagem (CP1) deverá ser 

utilizado eletroduto rígido de PVC com diâmetro de 3”. Já a infraestrutura da caixa CP1 até a caixa 

existente CP2 próximo a subestação deve ser de duto PEAD enterrado com diâmetro de 3”. A caixa 

de passagem (CP1) deve ser executada em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões 

de 30x30x50 com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto espessura de 5cm 

e lastro de brita 5 cm. 

Do padrão de entrada serão lançados alimentadores com seção de 95.0mm², sendo o total de 4 

condutores, até a caixa de passagem (CP2). Dentro dessa caixa será executada a emenda dos 

alimentadores de 95.0mm² do padrão com alimentadores existentes de 70.0mm² do bloco escolar. 

Esse serviço de emenda deverá ser executado utilizando conector split bolt de 240.0mm², visto que 

os alimentadores existentes possuem dois cabos por fase. 

Ao realizar as conexões dos alimentadores o isolamento deverá ser realizado através de fita isolante 

auto fusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência Scotch-3M e fita isolante em rolo de 19mm 

x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente. 

Os condutores de cobre com seção de 95.0mm² do padrão de entrada serão protegidos por disjuntor 

geral de proteção com capacidade de 200A. 

 

2.5 PLANILHA 05 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO BLOCO PEDAGÓGICO 

Na unidade escolar a intervenção será para atendimento a demanda civil, com retirada e relocação 

dos pontos elétricos. As luminárias existentes das salas de aula estão em bom estado, portanto não 

serão substituídas. Outros ambientes como copa dos funcionários, sala de professores, LIED, 

banheiro de recursos, secretaria, anexo da coordenação, biblioteca e alguns trechos da circulação as 

luminárias não estão em bom estado e serão substituídas. Na cozinha e cantina deverá ser instalada 

luminária hermética com lâmpadas fluorescentes tubulares de LED com capacidade de 18W. Nas 

salas de aula, refeitório e ambientes administrativos onde não acontecerá a substituição das 

luminárias, as lâmpadas fluorescentes tubulares de 20W e 40W serão substituídas por lâmpadas 
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fluorescentes tubulares de LED com capacidade de 9W e 18W, complementadas conforme 

capacidade da luminária. 

 

2.6 PLANILHA 06 – SISTEMA DE RECALQUE 

Será executado novo sistema de recalque compreendendo a substituição de fios, cabos, quadros e 

bomba. 

 

2.7 PLANILHA 07 – MURO 

Será executado muro de concreto armado com fechamento em alvenaria de blocos de concreto 

estrutural (14x19x39cm) cheios, nos trechos aonde existem aberturas no muro vizinho lateral direito 

(fundos superintendência), no trecho de aproximadamente 26m na mesma lateral direita até o muro 

de fundos e na abertura frontal do muro aonde existia portão. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a minimizar 

os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, todas as 

intervenções a serem feitas na escola deverão ser definidas pela fiscalização, juntamente com a 

empresa contratada e a direção escolar. 

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 
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5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade). 

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 

 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

6.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

6.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/ GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Vitor Damasceno Sales 
Engenheiro Eletricista 
CREA MG – 165022/D 

Visto 940073 

Vitor Rosa Silva 
Técnico Eletrotécnico 
CFT – 0817488413 

Cristiane Silva Monteiro 
Engenheira Civil 
CREA ES-7424/D 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de Projetos 

CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 
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6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

6.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 
 

 
Vitória (ES), 08 de agosto de 2019. 


