

FIGURA 1 – RAIO MÍNIMO= 100MM
P/ CURVATURAS DA TUBULAÇÃO

FIGURA 2 – CURVATURA IRREGULAR
C/ DEFORMAÇÃO NÃO ACEITÁVEL

VISTA ESQUEMÁTICA – REDE FRIGORÍGENA – S/ESC.
DETALHES DAS CURVATURAS DA TUBULAÇÃO



VISTA ESQUEMÁTICA – REDE FRIGORÍGENA – S/ESC.
DETALHE DO SIFÃO



VISTA FRONTAL ESQUEMÁTICA 1 – ESC. 1/20
REDE FRIGORÍGENA – DETALHE DO SIFÃO SOBRE O FORRO



VISTA FRONTAL ESQUEMÁTICA 2 – ESC. 1/20
REDE FRIGORÍGENA – DETALHE DO SIFÃO EMBUTIDO NA PAREDE



CORTE ESQUEMÁTICO – ESC. 1/20
SEÇÃO TRANSVERSAL
REDE FRIGORÍGENA

Alberto Bernabé Kirchmayer
Arquiteto e Urbanista
CAU A23828-7

Wilson Rodrigues Gonçalves
Arq. Urbanista - Coord. de Projetos
CAU A24721-9

Matheus Brito Sobrinho
Engº. Civil – Coord. Civil
CREA RJ-36404/D

Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA
05			
04			
03			
02			
01			

REVISÃO

SEDU

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

epc

TÍTULO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS**

ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES, 175, CENTRO, SÃO MATEUS, ES.

PRANCHA:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROJETO:	CLIMATIZAÇÃO
SUBSECRETÁRIO ESTADUAL:	AURÉLIO MENEGELLI RIBEIRO		
GERENTE DA GERFE:	MARCELO AMORIM GONÇALVES	ESCALA: INDICADA	UNIDADE: METRO
COORDENADOR GERAL:	EDSON DE OLIVEIRA PIRES	CREA: 6866D/MG	VISTO:
AUTOR PROJETO:	ALBERTO BERNABÉ KIRCHMAYER	CAU-ES: A 23828-7	VISTO:
CO-AUTOR PROJETO:		CAU-ES:	VISTO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		CREA:	VISTO:
ARQUIVO:	L4SMA17-01-CL-R01.dwg	DESENHO: ALBERTO	VISTO:

REFERÊNCIA:

DETALHES EXECUTIVOS
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

FOLHA: **04/07**

FORMATO:	OBSERVAÇÕES:	DATA: MARÇO/2019	VISTO:	REVISÃO: