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1 OBJETO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e servicos a serem
executados para a reconstrucdo da quadra poliesportiva coberta, urbanizacao da area externa
para criacdo de areas de vivéncia sombreadas para os alunos, com area de total da projecéo
da cobertura de 832,39m2 e &rea de piso interno de 685,01m2, na escola EEEM Wallace

Castelo Dutra, localizada na Avenida Espera Feliz, 1124, Bairro Guriri, S0 Mateus.

Trata-se de uma obra em estrutura metalica para sustentacdo de cobertura com telha termo
acustica trapezoidal L40, apoiadas em fundacdes em concreto armado e fechamento vertical
telha galvanizada pré-pintada.

As obras deverdo ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e
especificagbes, bem como as normas da ABNT referentes & execugéo dos servicos e materiais
a serem empregados. Em caso de didvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem
empregados, devera ser consultada a fiscalizacdo, que solicitard a assessoria do autor do
projeto para solucdo do assunto.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” sdo orientativas, ndo implicando em aditivos
guando das medi¢Bes dos servigos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento
proposto.

O empreiteiro ao apresentar o preco para esta construgcdo esclarecera que nao teve duvidas na
interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das presentes

especificacdes, e que esta ciente de que as especificacdes prevalecem sobre os desenhos.

Fazem parte dos projetos os detalhes arquiteténicos constante no caderno de detalhes anexo e

este memorial descritivo.

Serdo de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mdo de obra
especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilizacdo de equipamentos necessarios a
perfeita execucdo dos servicos. O projeto foi elaborado em conformidade com normas
brasileiras em suas ultimas versdes, em especial:

e NBR 8800/08 Projeto e execucao de estruturas de ago — Procedimento.
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¢ NBR 6120/80 Cargas para célculo de estruturas de edificaces.

¢ NBR 6123/88 Forcas devidas ao vento em edificacfes.

¢ NBR 6118/14 Projeto de estruturas de concreto-Procedimento.

o NBR 6122/96 Projeto e execucao de fundacgodes.

e NBR 8681/04 Ac¢bes e seguranca nas estruturas — Procedimento.
¢ NBR 14931 Execucéo das estruturas de concreto-Procedimento.

A lista de material é preliminar cabendo a Construtora indicar, quantificar e cotar eventuais

omissoes.

2 DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 INSTALA(}AO DO CANTEIRO DE OBRA
Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 1.0 m (Padrdo SEDU).

Tapume de telha metdlica ondulada esp.0,50mm, 2.20x1.10m dispondo de abertura e portao,

com 2.20m de altura, inclusive pintura.

Locacao de andaime metdlico para trabalho em fachada de edificio (aluguel de 1m2 por 1 més)

inclusive frete, montagem e desmontagem.

Barracdo para escritério com sanitario area de 14.50m?, de chapa de compensado 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento, com 6mm de inclinacgéo,

ponto de luz e cx. de inspec¢dao, conf. projeto (1 utilizacao).

Barracao para almoxarifado area de 10.90m?, de chapa de compensado de 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclinacédo ponto de luz,
conf. projeto (1 utilizag&o).
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2.2 ESTRUTURAS DE FUNDACAO

A estrutura da fundacao foi dimensionada levando em consideracao, perfis de sondagens SPT
realizadas no local. A superestrutura que foi removida por motivo de adiantado estagio de

corrosao.

A investigagao nas fundagdes existentes possibilitou o reaproveitamento das sapatas.

221 CONCRETO MAGRO

No fundo das valas e escavacdes sera aplicada uma camada de concreto magro com
Fck>=15mpa com espessura média de 5cm a fim de criar uma superficie limpa e nivelada para

assentamento do elemento estrutural da fundacao.

2.2.2 REATERRO

ApoOs a execucdo das fundagles, cura e sua desforma, deve a cava ser reaterrada com

apiloamento do material em camadas de 30cm de forma a gerar um reaterro compacto.

2.2.3 CONCRETO ESTRUTURAL

Os elementos da infraestrutura serdo executados com concreto estrutural com as seguintes

caracteristicas minimas:

* Resisténcia caracteristica a compressao Fck=30mpa
* Fator agua/cimento maximo em massa = 0,55

* Consumo minimo de cimento = 300Kg/m3

» Cimento Portland CPII-E-RS ou CPIII-RS

2.2.4 O COBRIMENTO DA ARMADURA:
» Conforme indicagdes em projeto
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2.2.5 ARMADURA

A armadura para a estrutura € composta por barras e fios tipo CA-50 conforme indicacdo em

projeto.

2.2.6 FORMAS

As formas para a estrutura devem ser executadas em madeira. O dimensionamento das férmas
e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis deformacdes devido a fatores

ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

2.2.7 CURA

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao deverd iniciar-
se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega

continuard por periodo minimo de 7 dias.

* Molhagem continua das superficies expostas do concreto.

* Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados.

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.

* Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas,

mas de cor clara, para evitar 0 aquecimento do concreto e a subsequente retragéo térmica.

2.2.8 DESMOLDAGEM
A retirada das férmas obedecerd a NBR 14931 atentando-se para 0s prazos recomendados:

« faces laterais; 3 dias.
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2.2.9 CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade,
das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica com base em um programa

detalhado que deverda ser apresentado a fiscalizacdo para a sua aprovacao.

2.3 SUPERESTRUTURA DE ACO

231 ACO ESTRUTURAL

A estrutura metdlica devera ser executada conforme praticas recomendadas pela norma
NBR8800 — Projeto e execucgao de estruturas metalicas de aco em edificios. A estrutura devera
ser pré-montada na fabrica para avaliagdo de discordancias dimensionais entre conexdes

antes de ser transportadas para a obra, onde ocorrerd a montagem final.

Todas as medidas relativas as distancias entre eixos de vigas deverdo ser confirmadas em

obra antes do inicio de fabricagdo das vigas.

2.3.1.1 PERFIL W e CHAPAS

Perfis W de segédo “I” e Chapas, especificados em projeto, serdo produzidos conforme
norma de fabricacdo ASTM 572 Grau 50 e ou ASTM 588 Grau K, aco-carbono
microligado de alta resisténcia mecénica com elevada resisténcia a corrosdo

atmosférica.

2.3.1.2 PERFIL U ENRIJECIDO

Perfis U Enrijecido obtidos por dobra séo produtos metaltrgicos constituidos por uma Unica tira
de chapa de aco estrutural obtidos por dobra. Os perfis sdo fabricados em chapas de aco
carbono maleavel, produzidos conforme normas de fabricacdo ASTM A606 e ou ASTM A607.

As dimensdes seréo as indicadas em projeto fornecidas com comprimento de 6,00 ou 12,00m.
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2.3.1.3 CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS

As cantoneiras sé@o laminadas com acos produzidos de acordo com a norma brasileira NBR
7007 / MR250 (ASTM A36) para fins estruturais. As dimensdes serdo (38.10x38.10x3.2) mm e

fornecidas no comprimento de 6,0m.

2.3.1.4 CHAPAS GROSSAS

S&o produtos oriundos do laminador de chapas grossas (LCG) e do laminador de tiras a quente

(LTQ). As dimensbes serao de espessura de 15mm e 20mm.

2.3.1.5 SOLDAS
As soldas deveréo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverao ter especificagdo E70XX.

Os corddes de solda deverédo ter espessura minima igual ou maior a espessura da chapa de
menor espessura a ser soldada na conexdo, salvo indicagdo em contrario (SIC). As pecas
deverdo ser soldadas em toda a extensdo de contato, salvo indicacdo em contrario. As soldas
de topo deverdo ter penetracdo total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no
processo de soldagem. Nao deverdo deixar término de cordfes de solda, restos ou pontas

agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda).

2.3.1.6 SISTEMA DE PINTURA

Todos os elementos de ago das estruturas devem ter protegdo contra corrosédo conforme o
sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da superficie com jateamento ao metal
guase branco AS 2 Y%, fundo e acabamento com aplicacdo de tinta epdxi Epoximatic, com
caracteristica de primer e acabamento, alta espessura, 120 um a 200 um. Devera ocorrer a
preparacdo para transporte da estrutura metdlica da fabrica a obra, de maneira que nao sofram
riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra deverao ser pintadas conforme especificagéo,

porém com pincel.
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2.3.1.7 MONTAGEM

BN

Os documentos de procedimentos de montagem deverdo ser apresentados previamente a
fiscalizagdo, para aprovagéo. Deverd também tomar todas as providéncias para que a estrutura
permaneca estavel durante a montagem, utilizando contraventamentos provisorios,
estaiamentos e ligacdes provisérias de montagem, em quantidade adequada e com resisténcia

suficiente para que possam suportar os esforgos atuantes durante a montagem.

2.3.1.8 CONSIDERACOES GERAIS

Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servigcos que se facam necessarios
para a perfeita execucao dos servigos contratados. Qualquer davida a respeito dos materiais
ou procedimentos devera ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira responsabilidade
da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranga por parte de seus
funcionérios (EPI). Os materiais e servi¢os ficardo sujeitos a aprovagdo da fiscalizacdo, que
podera a qualquer tempo 0s rejeitar se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir
atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsavel pela
execucdo e instalacdo. Qualquer alteracdo que se julgar necessaria devera ser consultada

previamente a fiscalizacdo, necessitando para tanto a autorizagdo da mesma por escrito.

2.4 TELHADO E FECHAMENTO VERTICAL

Toda cobertura serd executada em telha termo acustica tipo sanduiche em aco galvanizado
trapezoidal 40, espessura 0,43mm, pré-pintada nas duas faces na cor branca, nucleo isolante
em EPS espessura de 30 mm marcas de referéncia Sto. André, Eternit, Metform, Perfilor ou de

igual ou superior desempenho. Todos os detalhes de acabamento, tipo cumeeira e aca

Nos locais indicados em projeto (quatro laterais,) haver4 fechamento com telha de ago
galvanizado trapezoidal 40, esp. 0,50mm, pré-pintada na cor branco. Sobre esta telha seréo

executados desenhos abstratos conforme projeto arquitetonico.
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Fig. 01 — Vista Frontal do fechamento com telhas galvanizadas pintadas.

i

Fig. 02 — Vista Lateral do fechamento com telhas galvanizadas pintadas.
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2.5 MURETA

Deveréo ser levantadas em alvenaria de blocos ceramicos (10x20x20) cm, altura de 58cm, a
partir do piso acabado, para fechamento da quadra, assentados com argamassa de cimento,
cal hidratada CHL1 e areia traco 1:0,5:8, espessura das juntas 12mm e espessura das paredes
sem revestimento 10cm, que serdo chapiscadas e receberdo revestimento em reboco tipo
paulista de argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traco 1:1:6, espessura
2,5cm.

2.6 GRADIL / PORTAO

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 1” revestido em PVC com tubo de ferro
galvanizado vertical de 2” e horizontal de 17, inclusive portdo, pintados com esmalte sobre

fundo anticorrosivo. Sua execucao devera obedecer os detalhes do projeto.

2.7 REVESTIMENTO CERAMICO

As muretas a construir deverdo ser revestidas com ceramica retificada, acabamento brilhante,
dim. 32x44cm, referéncia de cor Oviedo Puro Branco Biancogrés ou equivalente. Assentada
com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para

rejunte.

As muretas e paredes de fechamento da quadra e a arquibancada, que seréo aproveitadas na
nova quadra, terdo o revestimento atual removido, e dever&o ser revestidas com ceramica
retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, referéncia de cor Oviedo Puro Branco
Biancogrés ou equivalente. Assentada com argamassa de cimento colante, inclusive

rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte.

2.8 PINTURA DE PISO E DEMARCACOES

Todo piso interno do Espaco Esportivo recebera pintura, sendo uma demao de fundo de verniz

epoxi Intergard 999 incolor, diluido a 30%, com Solvente GTA 220 e duas demaos cruzadas de
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acabamento acrilico modificado Intersheen 579 da Internacional, ou sistema de pintura similar

de igual ou superior desempenho.

Especificagdo de cores:

Tinta acrilica para cimentados antiderrapantes fosca, Novacor piso ultra —
Afastamentos o
cor concreto ref.: 43, ou similar.

Tinta epoxi Intergard — Internacional, na cor azul seguranca — Ref.: D 918,

ou similar.

_ Tinta epdxi Intergard — Internacional, na cor azul céu — Ref.: C 380, ou
Piso da quadra i
similar.

Tinta epoOxi Intergard — Internacional, na cor Laranja Seguranca — Ref.: ¢
244, ou similar,

Voleibol — Tinta epdxi Intergard — Internacional na cor Verde Costado —

REF.: J 541, ou similar, largura de 5cm.

Futebol de saldo — Tinta epoxi Intergard — Internacional na cor Branco —

REF.: B 000, ou similar, largura de 8cm.

Faixas Handebol — Tinta ep6xi Intergard — Internacional:

demarcatoérias | - |inha tracejada: na cor Vermelho Seguranca — REF.: B 291, ou similar,

largura de 5¢cm;

- demais linhas: na cor Branco — Ref.: B 000, ou similar, largura de 5cm;

Basquetebol — Tinta epdxi Intergard — Internacional na cor Amarelo

Seguranca — REF.: C 067, ou similar, largura de 5cm.

Execucédo conforme especificagdes do Detalhe Quadra Padréo do IOPES.
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2.9 EQUIPAMENTOS

291 VOLEIBOL

O poste sera removivel de ago galvanizado de 3” com reducdo de 2 % “, classe média com
roldana de ferro na extremidade superior e carretilha reforcada para esticar a rede. A rede sera
em nylon com malha de 0,10m com bainha em lona fina branca cozida na borda superior, nas
dimensdes 1,00 x 9,50m. Serao colocados tampdes de ferro galvanizados no topo dos tubos de
encaixe das traves de volei da quadra. Sua execucdo devera obedecer ao Detalhe Padréo 02-
SEDU.

2.9.2 BASQUETE

Os suportes para tabela serdo em tubo de ago galvanizado 8" com acabamento em pintura
esmalte sintético e deverdo ser executados conforme especificacdes de projeto. As tabelas de
basquete deverdo ser em vidro temperado, espessura 10mm, e suas dimensdes serdo de
1,80m horizontalmente e 1,20m verticalmente. Deverdo ser instalados inclusive aro flexivel e
rede. Sera adesivado no vidro um retangulo atrds do aro com uma linha de 5cm de largura. O
retAngulo tera dimensbes externas de 59cm horizontalmente e 45cm verticalmente. A borda
superior de seu lado inferior devera estar no nivel do aro. As bordas das tabelas também seréo
adesivadas com linhas de 5cm de largura. Estas linhas deverdo ser de cor que contraste com
fundo das instalacdes. As bordas das tabelas e os retangulos nela marcados deveréo ser da

mesma cor. Sua execucao devera obedecer ao Detalhe Padrdo 03-SEDU.

2.9.3 FUTEBOL DE SALAO

As traves serdo constituidas de: dois tubos de 3,00, 0,90 e 2,00m em aco galvanizado com g3”;
quatro conexdes tipo “T” em ferro galvanizado tipo a¢o carbono @3”; ganchos chumbados nos
canos para fixacdo da rede de nylon. Sua execucdo devera obedecer ao Detalhe Padrdo 04-
SEDU.
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2.10 URBANIZAGCAO
2.10.1  PAVIMENTAGAO EXTERNA

A pavimentacgdo intertravada do patio descoberto deverd ser aproveitada na pavimentacao da
escola, conforme projeto arquitetdnico, obedecendo rigorosamente os niveis estabelecidos.
Todo o encontro de pavimentacdo com area verde devera ser instalado meio-fio em concreto,
cor natural.

Para as areas verdes, devera ser plantada grama tipo esmeralda, juntamente com o plantio de

arbustos ornamentais, conforme descrito em projeto.

2.10.2  PAISAGISMO

Especificacdo dos arbustos e arvores:

Pavimentacdo | Grama tipo esmeralda em placas

Quaresmeira

Porte minimo da muda;: 2,50m
Arvore - ) ) e
3 unidades, uma de cada cor: roxa, rosa e branca; conforme especificacdo em

projeto.

Nome cientifico: Tibouchina Granulosa

Alpinia Vermelha
Porte minimo da muda: 0,40m
Distancia entre os eixos para plantio: 1,00m

Nome cientifico: Alpinia Purpurata

Arbusto
Dracena Vermelha

Porte minimo da muda: 1,20m
Distancia entre os eixos para plantio: 1,00m

Nome cientifico: Cordilyne Terminalis
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Lirio da Paz Gigante
Porte minimo da muda: 0,20m
Distancia entre os eixos para plantio: 0,40m

Nome cientifico: Spathiphylum Cannifolium

2.10.3 BANCOS TIPO CABECA DE CAVALO
Banco de ferro e madeira tipo cabeca de cavalo, pintado com tinta esmalte sintético.

Os bancos terdo pé em ferro fundido com pintura tinta em esmalte sintético Suvinil ou
equivalente a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao na cor grafite escuro
nas marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex, com 18 furos de "4 cada para a fixacéo
de 9 réguas de madeira de lei Paraju, medindo 6x2,2x150cm com verniz Stain Osmocolor
natural com prote¢cdo UV, marca de referéncia Montana ou similar. Altura do encosto 74 a

77cm, altura do acento 38 a 42cm e largura do acento 33cm, largura do banco 1,50m.

2.10.4 MESA DE JOGOS - ESPECIFICACAO PADRAO SEDU

As mesas de Jogos terdo a base em concreto armado com diametro de 60cm e altura de 65cm,
o tampo em concreto armado com diametro de 80cm e espessura de 7cm e tabuleiro de xadrez

em granito preto e marmore branco.

Os bancos terdo a base em concreto armado com diametro de 30cm e altura de 34cm e o

tampo em concreto armado com diametro de 35cm e espessura de 7cm.

Verificar detalhe Det.61 do caderno de detalhes Especificagdo Padrédo SEDU.

211 DRENAGEM

A coleta de aguas pluviais provenientes da cobertura do espaco esportivo sera feita através de

tubulacéo de PVC rigido e direcionada a caixas de areia. A instalacdo da rede de drenagem ira
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contemplar canaletas de concreto com grelha de ferro com largura de 20cm e profundidade
variavel em sua extensdo. Caixas de areia foram dimensionadas para coleta das aguas
escoadas pelas canaletas e ligacdo da rede de drenagem interna até poco de visita existente

na rua dos fundos da escola — ver projeto de Drenagem.

3 SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo,

NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).

4 RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento

das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho do terreno sera removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos todas as

dependéncias da escola.

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagfes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da obra por estes servicos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias
de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal

fim.
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O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medigfes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratados serd lavrado até 90
(noventa) dias apés o recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido

satisfeitas as seguintes condi¢des:

¢ Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e servigos executados.

e Solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionéarios e fornecedores.

Vitéria, 25 de Outubro de 2018.

Margareth Mai Campagnaro
Arquiteta Urbanista
CAU-ES A-22226-7

GERFE/SESE/SEDU

Arqg. Wilson Rodrigues Gongalves
Arquiteta Urbanista
CAU-ES A-24721-9

EPC Engenharia Projeto Consultoria
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Relatorio Avaliado por:

Arg. Wilson Rodrigues Gongalves
Coordenador de Projetos
EPC Engenharia Projeto Consultoria

Eng. Felipe, de Brito Aurélio
Coordenador Eletricista
EPC Engenharia Projeto Consultoria

Eng.° Moisés Brito Sobrinho
Coordenador Civil
EPC Engenharia Projeto Consultoria

Edson de Oliveira Pires
Coordenador Geral
EPC Engenharia Projeto Consultoria
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