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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever a construgdo de muro, calgada e limpeza em
terreno pertencente a SEDU, situada em Vila Velha, orientar os respectivos processos construtivos e
descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla na area civil, a construgdo de muro em toda divisa do
terreno, limpeza geral do mesmo, demoligdo de muro antigo e construgado de calgada na parte frontal.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagcdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deveréo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de qualidade

quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
2.1 PLANILHA 01— CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensées de 1.0 x 2.0 m, padrao SEDU. As placas nao deverao
ser retiradas apds a concluséo da obra e a arte das mesmas devera solicitada e ser entregue pelo
fiscal, pois ndo devera ser a mesma arte da placa de obras;

Executar tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem
estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa ¢/
h=10cm (Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalizacao;

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagéo, Isolamento
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacgéo

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminacédo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp.

Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagcédo em local a definir com a fiscalizacao;
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Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos,
3lavatérios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 elétrico), torn. Registros, piso comp. Naval pintado, cert

NR18 e laudo descontaminacgéo em local a definir com a fiscalizagéo;

Galpado para corte e armagdo com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de

alimentagédo da maquina, conf. projeto (2 utilizagdes) em local a definir com a fiscalizagao;

Reservatoério de polietilieno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,

elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagdes)
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes;

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligagdo até o quadro de distribuicdo dos
barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do

cabo a aprox. 100m (2 utilizacdes);
Mobilizagao e desmobilizagéo de contéineres locados para barracao de obra;

Rede de agua, com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e
conexdes para alimentagao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2

utilizagbes), para canteiro de obras;

Padrao entrada de energia provisoério trifasico aéreo tipo poste DT h=7m / 100 DAN, com
disjuntor 3x63A, cabo 16 mm?, conf. norma da concessionaria de energia EDP), para canteiro de

obras;

2.2 PLANILHA 02 — AREA EXTERNA
2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolir alvenarias dos muros;

Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) dos muros;

Demolicdo de edificagdes, inclusive remogao de entulho decorrente da demolicdo (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo carga em cagamba, transporte e descarga em area
licenciada;

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes do muro frontal;

Demoligao de piso cimentado, inclusive lastro de concreto da calgada existente;
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Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores com diametro de até 15cm, com trator de

esteira, terreno existente;

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

Executar escavagdo manual em material de 12 categoria, até 1.50 m de profundidade para o
Novo muro;

Executar reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm da fundagao do
Novo muro;

Executar aterro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material, espalhamento e
adensamento hidraulico;

indice de preco para remogdo de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga

em area licenciada;

2.2.3 ESTRUTURAS

Executar forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a
utilizagado 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) na construgéo do
novo muro (fundagéo);

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de
6.3 a 10.0 mm para fundagéo do novo muro;

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de
250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo) para fundagéo do novo muro;

Fornecimento e aplicagao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) para fundagdo do novo
muro;

Executar forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de

6.3 a 10.0 mm para construgao dos pilares e viga intermediaria e superior;
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Fornecimento e aplicagao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) para construgdo das vigas
intermediaria e superior, pilares;

Executar armacédo em tela soldada nervurada Q-196, tipo Telcon ou equivalente, 5.0 mm,
malha 10x10 cm (peso 3,11 kg/m2) para nova calgada externa;

Executar de junta de dilatacdo 2x2 cm, com aplicagdo de selante a base de poliuretano
Sikaflex, marca de referéncia Sika ou equivalente, inclusive aplicagdo de isopor esp. 2 cm na
extensdo do novo muro;

Executar Junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com

mastique na extensao da calgada;

2.2.4 PAREDES E PAINEIS
Executar alvenaria de blocos de concreto APARENTE - CLASSE C 14x19x39cm, com

resisténcia minimo a compresséo 3.0 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm, inclusive

acabamento nas juntas, para construgdo do novo muro que circundara todo o terreno;

2.2.5 ESQUARIAS METALICAS

Portdo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento para novo

portdao de acesso;

2.2.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm no novo muro, somente na parte frontal;

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm no novo muro, somente na parte frontal,

2.2.7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Executar piso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, e=3
cm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural na nova calgada;

Lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm na nova calgada;
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Fornecimento e assentamento de piso podotatili de alerta ladrilho hidraulico pastilhado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive

regularizagao e lastro na nova calgada;

2.2.8 PINTURA

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos no novo muro, somente na parte frontal;

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes a trés demaos no novo portao;

2.2.9 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Alugar bomba submersivel lameira 4", com bdia automatica, poténcia 2 CV para escoamento
do lago ao centro do terreno;

Fornecimento e instalagdo de barreira de protegdo de 10m sobre gradil, tipo concertina, ¢/
diametro de espiral 450mm, mod. simples, laminas de 30mm c/ 40 espiras e 22 laminas p/ espiral, fio
3mm, aco galv., inclusive kit p/ instalagdo acima do novo muro, area frontal;

Instalar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 cm, rejuntados
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 na nova calgada;

Executar caiagdo de meio-fio, a trés demaos no meio fio da nova calgada;

Limpeza geral,

2.3 PLANO DE ATAQUE

As intervencbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso,
a fiscalizagao devera definir junto & empresa e a direcdo escolar a melhor forma de executarmos as

referidas intervengoes.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condigbdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Cristiane Sila Monteiro
Eng? Civil
CREA ES 7424/D

Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires
Arg®. Urbanista — Coord. de Projetos Eng®. Civil — Coord. Civil Eng®. Eletricista — Coord. Eletricista Eng®. Civil — Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

7de9

17/07/2020 07:34 PAGINA7 /10

2020-SFTK71 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p C

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA
Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-10-

Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento

das seguintes etapas:
5.1 LIMPEZA E VERIFICAGCAO FINAL
5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagbes, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificagao por estes servigos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

5.2.2 O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medigbes e
apropriagdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:
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5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

5.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 22 de junho de 2020.
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