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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever 

terreno pertencente à SEDU,

descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervenção em questão contempla

terreno, limpeza geral do mesmo, demolição de muro antigo e construção de calçada na parte frontal.

É preciso salientar que a 

projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da A

Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. 

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/200

Todo material especificado em projeto deve atender

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇ

2.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensões de 

ser retiradas após a conclusã

fiscal, pois não deverá ser a mesma

Executar tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem 

estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas 

h=10cm (Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalização;

 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento 

térmico (teto), piso em comp. Naval

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. 

Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação
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O presente memorial descritivo visa descrever a construção de muro,

SEDU, situada em Vila Velha, orientar os respectivos processos construtivos e 

descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla na área civil, a construção de muro em toda di

terreno, limpeza geral do mesmo, demolição de muro antigo e construção de calçada na parte frontal.

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos 

projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. 

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

tência, durabilidade, desempenho e confiabilidade. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

CANTEIRO DE OBRAS 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

laca de obra nas dimensões de 1.0 x 2.0 m, padrão SEDU. A

ser retiradas após a conclusão da obra e a arte das mesmas deverá solicitada e 

fiscal, pois não deverá ser a mesma arte da placa de obras; 

Executar tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem 

estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ 

h=10cm (Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalização; 

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento 

térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. 

. NR18, incl. laudo descontaminação em local a definir com a fiscalização;
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, calçada e limpeza em 

, orientar os respectivos processos construtivos e 

construção de muro em toda divisa do 

terreno, limpeza geral do mesmo, demolição de muro antigo e construção de calçada na parte frontal. 

deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos 

BNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

2 e demais pertinentes. 

às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

As placas não deverão 

solicitada e ser entregue pelo 

Executar tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem 

pintura esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ 

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento 

pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação 

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. 

em local a definir com a fiscalização; 
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Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 

3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn. Registros, piso comp. Naval pi

NR18 e laudo descontaminação

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobert

alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

Reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadr

barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do 

cabo a aprox. 100m (2 utilizações)

Mobilização e desmobilização de contêiner

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 

utilizações), para canteiro de obras;

Padrão entrada de energia provisório trifásic

disjuntor 3x63A, cabo 16 mm², conf. norma da concessionária de energia EDP)

obras; 

 

2.2 PLANILHA 02 – ÁREA EXTERNA

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolir alvenarias dos muros

Demolição manual de concreto simples (EMOP 

Demolição de edificações, inclusive remoção de entulho decorrente da demolição (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II

licenciada; 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e

Demolição de piso cimentado
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Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 

3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn. Registros, piso comp. Naval pi

NR18 e laudo descontaminação em local a definir com a fiscalização; 

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de 

alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) em local a definir com a fiscalização;

Reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

nforme projeto (2 utilizações) 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadr

barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do 

cabo a aprox. 100m (2 utilizações); 

Mobilização e desmobilização de contêineres locados para barracão de 

padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 

, para canteiro de obras; 

Padrão entrada de energia provisório trifásico aéreo tipo poste DT h=7m / 100 DAN, com 

disjuntor 3x63A, cabo 16 mm², conf. norma da concessionária de energia EDP)

ÁREA EXTERNA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

dos muros; 

Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) dos muros

Demolição de edificações, inclusive remoção de entulho decorrente da demolição (Classe A 

Classe II-B), incluindo carga em caçamba, transporte e descarga em área 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões do muro frontal

Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto da calçada existente;
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Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 

3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn. Registros, piso comp. Naval pintado, cert 

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

ura de telhas de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de 

em local a definir com a fiscalização; 

Reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões; 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões; 

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadro de distribuição dos 

barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do 

para barracão de obra; 

padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 

o aéreo tipo poste DT h=7m / 100 DAN, com 

disjuntor 3x63A, cabo 16 mm², conf. norma da concessionária de energia EDP), para canteiro de 

dos muros; 

Demolição de edificações, inclusive remoção de entulho decorrente da demolição (Classe A 

B), incluindo carga em caçamba, transporte e descarga em área 

do muro frontal; 

da calçada existente; 
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Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro de até 15cm, com trator de 

esteira, terreno existente; 

 

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

Executar escavação manual em material de 1ª

novo muro; 

Executar reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

novo muro; 

Executar aterro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material, espalhamento e 

adensamento hidráulico; 

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II

em área licenciada; 

 

2.2.3 ESTRUTURAS 

Executar fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações

utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

novo muro (fundação); 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA

6.3 a 10.0 mm para fundação

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 

250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa 

MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

muro; 

Executar fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm

montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA

6.3 a 10.0 mm para construção dos pilares e viga intermediaria e superior;
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Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro de até 15cm, com trator de 

MOVIMENTO DE TERRA 

cavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50 m de pr

eaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

terro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material, espalhamento e 

a remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga 

ôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações

o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 

para fundação do novo muro; 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 

(5% de perdas já incluído no custo) para fundação do novo muro;

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) para fundação do novo 

ôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm

montagem, escoras em eucalipto e desforma) 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 

para construção dos pilares e viga intermediaria e superior; 
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Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro de até 15cm, com trator de 

categoria, até 1.50 m de profundidade para o 

eaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm da fundação do 

terro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material, espalhamento e 

a remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga 

ôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a 

o material, corte, montagem, escoramento e desforma) na construção do 

50 A média, diâmetro de 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 

para fundação do novo muro; 

considerando lançamento 

para fundação do novo 

ôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em 

geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, 

50 A média, diâmetro de 
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Fornecimento e aplicação de co

MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

intermediaria e superior, pilares;

Executar armação em tela soldada nervurada Q

malha 10x10 cm (peso 3,11 kg/m2)

Executar de junta de dilatação 2x2 cm, com aplicação de selante a base de poliuretano 

Sikaflex, marca de referência Sika ou equivalente, inclusive aplicação de isopor esp. 2 cm

extensão do novo muro; 

Executar Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com 

mastique na extensão da calçada;

 

2.2.4 PAREDES E PAINEIS

Executar alvenaria de blocos de concreto AP

resistência mínimo a compres

CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm, inclusive 

acabamento nas juntas, para 

 

2.2.5 ESQUARIAS METALICAS

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chu

portão de acesso; 

 

2.2.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média 

espessura 5 mm no novo muro

 Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

 

2.2.7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Executar piso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=3 

cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm
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Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento 

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) para construção das vigas 

intermediaria e superior, pilares; 

rmação em tela soldada nervurada Q-196, tipo Telcon ou equivalente, 5

malha 10x10 cm (peso 3,11 kg/m2) para nova calçada externa; 

de junta de dilatação 2x2 cm, com aplicação de selante a base de poliuretano 

Sikaflex, marca de referência Sika ou equivalente, inclusive aplicação de isopor esp. 2 cm

Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com 

na extensão da calçada; 

PAREDES E PAINEIS 

lvenaria de blocos de concreto APARENTE - CLASSE C 14x19x39cm, c

mínimo a compressão 3.0 MPa, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada 

CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm, inclusive 

 construção do novo muro que circundará todo o terreno;

RIAS METALICAS 

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chu

REVESTIMENTOS DE PAREDE 

hapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 

no novo muro, somente na parte frontal; 

eboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm no novo muro, somente na parte frontal

PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

iso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=3 

em quadros de 1m, na cor natural na nova calçada; 

ado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm na nova calçada;
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considerando lançamento 

para construção das vigas 

196, tipo Telcon ou equivalente, 5.0 mm, 

de junta de dilatação 2x2 cm, com aplicação de selante a base de poliuretano 

Sikaflex, marca de referência Sika ou equivalente, inclusive aplicação de isopor esp. 2 cm na 

Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com 

CLASSE C 14x19x39cm, com 

de cimento, cal hidratada 

CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm, inclusive 

construção do novo muro que circundará todo o terreno; 

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento para novo 

ou grossa lavada, no traço 1:3, 

eboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

, somente na parte frontal; 

iso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=3 

 

na nova calçada; 
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 Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

regularização e lastro na nova calçada;

 

2.2.8 PINTURA 

Executar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de 

inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos

2.2.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

 Alugar bomba submersível lameira 4'', com 

do lago ao centro do terreno; 

Fornecimento e insta

diâmetro de espiral 450mm, mod. simples, lâminas de 30mm c/ 40 espiras e 22 lâminas p/ espiral, fio 

3mm, aço galv., inclusive kit p/ instalação

Instalar meio-fio de concreto pré

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Executar caiação de meio

Limpeza geral; 

  

2.3 PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 

minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, 

a fiscalização deverá definir junto à

referidas intervenções.  

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.
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Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

na nova calçada; 

intura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos no novo muro, somente na parte frontal

com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos no novo portão; 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

a submersível lameira 4'', com bóia automática, potência 2 CV

 

e instalação de barreira de proteção de 10m sobre gradil, tipo concertina, c/ 

diâmetro de espiral 450mm, mod. simples, lâminas de 30mm c/ 40 espiras e 22 lâminas p/ espiral, fio 

3mm, aço galv., inclusive kit p/ instalação acima do novo muro, área frontal; 

fio de concreto pré-moldado com dimensões de 10x12x30x100 cm, rejuntados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 na nova calçada; 

aiação de meio-fio, a três demãos no meio fio da nova calçada;

 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 

minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, 

á definir junto à empresa e a direção escolar a melhor forma de executarmos as 

 

DADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.
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Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 

intura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

, somente na parte frontal; 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

a automática, potência 2 CV para escoamento 

de barreira de proteção de 10m sobre gradil, tipo concertina, c/ 

diâmetro de espiral 450mm, mod. simples, lâminas de 30mm c/ 40 espiras e 22 lâminas p/ espiral, fio 

moldado com dimensões de 10x12x30x100 cm, rejuntados 

no meio fio da nova calçada; 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 

minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, 

a melhor forma de executarmos as 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e c

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade.

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade). 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 

5.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃ

5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido;

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços.

 

5.2 RECEBIMENTO PROVISÓR

5.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente co

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

5.2.2 O recebimento provisório só poderá oc

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos.

 

5.3 RECEBIMENTO DEFINITI

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:
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se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade.

SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

ão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).  

RECEBIMENTO DA OBRA 

e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido;

Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:
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se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

ujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

ão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

ncluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

orrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 
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5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento 

5.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 
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Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados;

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

Vitória (ES), 
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Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

dos serviços executados; 

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

), 22 de junho de 2020. 
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