
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

861301 – REFORMA CIVIL E ELÉTRICA - EEEM IRMÃ DULCE 

LOPES PONTE E EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES

VIANA - ES

2019

1 de 40



01

0101

010101

Área (m²) Total (m²)

2,00           2,00           

2,00           

010102

Qtde (ms) Total (ms)

2,00           2,00           

2,00           

010103

C (m) t (mês) Total (m)

192,00      2,00 384,00      

384,00      

010104

 C  (m) Total (m)

150,00      150,00      

150,00      

010105

A (m²) Total (m²)

14,50        14,50        

14,50

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", 

inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Total =

Local

Total =

 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)

Local

Local a ser definido pela fiscalização
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Locação, transporte, montagem e desmontagem de andaimes metálicos industriais padrão NR-18 do tipo 

Multiapoio e tubo equipado multidirecional, inclusive piso de alumínio, conforme projeto

Ver prancha L5VIA05-01-EM-R00-01

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),  PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA - EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

CANTEIRO DE OBRAS - EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES Planilha: 06

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Isolamento barracões, quadra de esportes e vestiários

Local

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 

utilizações)
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA - EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

CANTEIRO DE OBRAS - EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES Planilha: 06

010106

A (m²) Total (m²)

10,90        10,90        

10,90

010107

A (m²) Total (m²)

18,15        18,15        

18,15

010108

QTD (und) Total (und)

1,00           1,00           

1,00

010109

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00           

010110

 C (m) Total (m)

50,00        50,00        

50,00        

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Local

Ligação Canteiro

Total =

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas 

fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando 

distância de alimentação aprox. a 50 m (2 utilizações)

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 

(2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Total =

Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. 

projeto (2 utilizações)

Local

Ligação Canteiro

Total =
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA - EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

CANTEIRO DE OBRAS - EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES Planilha: 06

010111

 C (m) Total (m)

20,00        20,00        

20,00        

010112

QTD (und) Total (und)

1,00           1,00           

1,00           

010113

C (m) Total (m)

100,00      100,00      

100,00      

010114

QTD (und) Total (und)

2,00           2,00           

2,00           

010115

QTD (und) Total (und)

3,00           3,00           

3,00           

010116

QTD (und) Total (und)

2,00           2,00           

2,00           

Total =

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro 

e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-

CEMAR ou equiv.

Local

Ligação de energia barracões da obra

Total =

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 4x10,0mm2

Local

Ligação de energia barracões da obra

Total =

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Ligação Canteiro

Total =

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

Ligação de energia barracões da obra

Local

Ligação de energia barracões da obra

Total =

Ligação de energia barracões da obra

Total =

Local

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA - EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

CANTEIRO DE OBRAS - EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES Planilha: 06

0102

010201

Qtd Total (und)

1,00           1,00           

1,00           

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Equipe de administração de obra

Local

Total =

5 de 40



01

0101

010101

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

010102

Qtde Total (und)

14,00        14,00        

12,00        12,00        

1,00           1,00           

2,00           2,00           

4,00           4,00           

2,00           2,00           

35,00

010103

Qtde Total (und)

5,00           5,00           

2,00           2,00           

7,00

010104

Qtde Total (und)

15,00        15,00        

15,00

010105

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00
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DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores

Local

QDLF04 - Quadra coberta

Total =

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

SERVIÇOS PRELIMINARES

Projetor - poste de concreto

Campo de areia - projetores

Quadra coberta - projetores

Total =

Retirada de aparelhos elétricos (luminárias, ventiladores de teto, interruptores, tomadas e outros)

Local

Luminárias tipo chapeu chinês dos postes metálicos

Luminárias tipo pétala dos postes de concreto

Projetor - Caixa d'água

Retirada de poste de aço de 4 a 6 m

Local

Poste de metálico

Total =

Remoção de poste de concreto com equipamento tipo caminhão guindauto ou equivalente

Local

Poste de concreto - pátio 

Poste de concreto - campo de areia

Total =

Retirada e recolocação de aparelhos elétricos

Local

Campo de areia - Refletores

Total =
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

0102

010201

C (m) Total (m)

10,00        10,00        

14,00        14,00        

40,00        40,00        

14,00        14,00        

26,00        26,00        

7,00           7,00           

8,00           8,00           

10,00        10,00        

5,00           5,00           

10,00        10,00        

15,00        15,00        

8,00           8,00           

167,00

010202

C (m) Total (m)

7,00           7,00           

15,00        15,00        

22,00

010203

Área (m²) Total (m²)

7,00           7,00           

8,00           8,00           

15,00

SERVIÇOS CIVIS DESTINADOS À ELÉTRICA

Escavação manual de vala dimensões 50x50 cm, para assentamento de eletrodutos, inclusive reaterro com 

areia e bota-fora de material escavado, exclusive eletrodutos

Local

Trecho entre  cx de pass. 02 até cx de pass. 04

Trecho entre  cx de pass. 03 até cx de pass. 04

Trecho entre cx de passagem 15 à cx. pass. 19

Trecho entre cx de passagem 16 à cx. pass. 20

Trecho entre cx de passagem 10 à cx. pass. 09

Trecho entre cx de passagem 07 à cx. pass. 22

Total =

Trecho entre  cx de pass. 04 até cx de pass. 05

Trecho entre  cx de pass. 05 até cx de pass. 06

Trecho tomadas da quadra

Trecho entre cx de passagem 08 à cx. pass. 21

Trecho entre cx de passagem 13 à cx. pass. 17

Trecho entre cx de passagem 14 à cx. pass. 18

Total =

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local

Passagem eletroduto PVC				

Passagem eletroduto PEAD				

Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação 

para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Local

Trecho entre cx de passagem 08 à cx. pass. 21

Trecho entre cx de passagem 10 à cx. pass. 09

Total =

7 de 47



Memorial de Quantitativos

Profissionais Responsáveis:  Engª Rosemary Ferreira de Melo - CREA:MG - 56593/D

Nome do arquivo: L5VIA05-03-MQ-R00.xlsx

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

010204

Área (m²) Total (m²)

7,00           7,00           

8,00           8,00           

15,00

010205

C (m) L (m) Total (m²)

10,00        0,50           5,00           

40,00        0,50           20,00        

14,00        0,50           7,00           

7,00           0,50           3,50           

15,00        0,50           7,50           

8,00           0,50           4,00           

47,00

010206

C (m) L (m) Total (m²)

10,00        0,50           5,00           

40,00        0,50           20,00        

14,00        0,50           7,00           

7,00           0,50           3,50           

15,00        0,50           7,50           

8,00           0,50           4,00           

47,00

010207

C (m) Total (m)

2,00           2,00           

2,00

Passagem eletroduto PEAD				

Total =

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para 

reaproveitamento

Local

Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, 

incl. Lastro

Local

Passagem eletroduto PVC		

Total =

Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, sobre colchão de pó de pedra 

na espessura de 10 cm, exclusive blocos

Local

Trecho entre  cx de pass. 02 até cx de pass. 04

Trecho entre  cx de pass. 02 até cx de pass. 04

Trecho entre  cx de pass. 04 até cx de pass. 05

Trecho entre  cx de pass. 05 até cx de pass. 06

Trecho entre cx de passagem 08 à cx. pass. 21

Trecho entre cx de passagem 10 à cx. pass. 09

Trecho entre cx de passagem 07 à cx. pass. 22

Total =

Retirada e recolocação de meio-fio existente com aproveitamento

Local

Passagem de dutos infraestrutura das instalações elétricas - 

área externa		

Trecho entre  cx de pass. 04 até cx de pass. 05

Trecho entre  cx de pass. 05 até cx de pass. 06

Trecho entre cx de passagem 08 à cx. pass. 21

Trecho entre cx de passagem 10 à cx. pass. 09

Trecho entre cx de passagem 07 à cx. pass. 22

Total =
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

0103

010301

A (m²) Total (m²)

810,96      810,96      

810,96

010302

A (m²) Total (m²)

65,00        65,00        

65,00

010301

A (m²) Total (m²)

864,00      864,00      

864,00

010302

A (m²) Total (m²)

73,26        73,26        

73,26

02

0201

020101

Qtde Total (und)

16,00        16,00        

16,00

Total =

Complementação / as built de projeto de redes elétricas de Edifícios Educacionais

Local

Vestiário

PROJETOS

Complementação / as built de projeto de redes elétricas de quadra esportiva

Local

Quadra poliesportiva

Total =

Complementação / as built de projeto SPDA de Edifícios Educacionais

Local

Vestiário

Total =

Complementação / as built de projeto de SPDA de quadra esportiva

Local

Quadra poliesportiva

Local

Caixas de passagem para execução de infraestrutura das 

instalações elétricas

Total =

Total =

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com 

revestimento interno em chapisco  e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

020102

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

0202

020201

Qtde Total (m)

62,00        62,00        

120,00      120,00      

182,00

020202

Qtde Total (m)

103,00      103,00      

103,00

020203

Qtde Total (m)

20,00        20,00        

20,00

020204

Qtde Total (m)

12,00        12,00        

14,00        14,00        

40,00        40,00        

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com 

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-

6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 3/4" (25mm), incl conexões, marc TIGRE, 

DAISA, KANAFLEX

Local

QDLF04 - circuito 09

Infraestrutura para Iluminação externa

Local

Sob QDLF 04

Total =

ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS

Local

Infraestrutura instalações elétricas quadra

Total =

Total =

Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-

6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl conexões, marc TIGRE, 

DAISA, KANAFLEX

Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular, c/ corrugação helicoidal, flexível, 

fornecido com fio guia com acessorios conforme normas ABNT no diâmetro 1 1/2" - TIGRE, DAISA, KANAFLEX

Local

Trecho entre cx de pass. 01 e 04

Trecho entre cx de pass. 03 e 04

Trecho entre cx de pass. 04 e 05

Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-

6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1 1/2" (50mm), incl conexões, marc 

TIGRE, DAISA, KANAFLEX

Local

Infraestrutura instalações elétricas quadra

Total =
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REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

14,00        14,00        

8,00           8,00           

7,00           7,00           

8,00           8,00           

10,00        10,00        

5,00           5,00           

10,00        10,00        

15,00        15,00        

143,00

020205

Qtde Total (und)

182,00      182,00      

182,00

020206

Qtde Total (und)

103,00      103,00      

103,00

020207

Qtde Total (und)

20,00        20,00        

20,00

020208

Qtde Total (und)

5,00           5,00           

5,00

Trecho entre cx de pass. 05 e 06

Trecho entre cx de pass. 10 e 09

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso

Local

Trecho entre cx de pass. 07 e 22

Trecho entre cx de pass. 08 e 21

Trecho entre cx de pass. 13 e 17

Trecho entre cx de pass. 14 e 18

Trecho entre cx de pass. 15 e 19

Trecho entre cx de pass. 16 e 20

Fixação de eletroduto

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso

Local

Fixação de eletroduto

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso

Local

Saída da circulação para área externa - caixa d'água

Total =

Fixação de eletroduto

Total =

Furo em alvenaria, com uso de serra copo diamantada, para passagem de eletroduto diâm. 3/4"

Local

11 de 47



Memorial de Quantitativos

Profissionais Responsáveis:  Engª Rosemary Ferreira de Melo - CREA:MG - 56593/D

Nome do arquivo: L5VIA05-03-MQ-R00.xlsx

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

0203

020301

Qtde Total (und)

8,00           8,00           

8,00

020302

Qtde Total (und)

7,00           7,00           

7,00

020303

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

7,00           7,00           

11,00

020304

Qtde Total (und)

5,00           5,00           

5,00           5,00           

10,00

020305

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00

CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LR, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Iluminação externa

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LB, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Iluminação externa

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LL, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Caixa d'água

Iluminação externa

Total =

Local

Caixa d'água

Iluminação externa

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída X, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Quadra coberta

Total =
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GUIMARÃES
Planilha: 07

020306

Qtde Total (und)

8,00           8,00           

8,00

020307

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

020308

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

020309

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

020310

Qtde Total (und)

17,00        17,00        

17,00

020311

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Quadra coberta

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LR, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Quadra coberta

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Quadra coberta

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Quadra coberta

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LL, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Quadra coberta

Total =

Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"

Local

Quadra coberta

Total =
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020312

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

03

0301

030101

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

0302

030201

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

030202

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

030203

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Local

Quadra coberta 

Total =

Total =

DISJUNTORES

Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro 

e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-

Local

QDLF04

QDLF04 

Total =

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

QDLF04 

Total =

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

QDLF04 

Total =
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GUIMARÃES
Planilha: 07

030204

Qtde Total (und)

6,00           6,00           

6,00

030205

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

030206

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

030207

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00

0303

030301

Qtde Total (m)

140,00      140,00      

140,00

QDLF04

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

QDLF04

Total =

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão nominal 175VCA, corrente de surto 

máxima 20KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR

Local

QDLF04

Total =

Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos

Local

Local

QDLF04 - circuito 08

Total =

QDLF04

Total =

FIOS E CABOS 

	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2

15 de 47



Memorial de Quantitativos

Profissionais Responsáveis:  Engª Rosemary Ferreira de Melo - CREA:MG - 56593/D

Nome do arquivo: L5VIA05-03-MQ-R00.xlsx

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA-EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301

INST ELÉTRICAS - QUADRA DE ESPORTES E PÁTIO EXTERNO - EEEFM EWERTON MONTENEGRO 

GUIMARÃES
Planilha: 07

030302

Qtde Total (m)

120,00      120,00      

40,00        40,00        

70,00        70,00        

230,00

030303

Qtde Total (m)

80,00        80,00        

80,00

030304

Qtde Total (m)

220,00      220,00      

320,00      320,00      

110,00      110,00      

320,00      320,00      

500,00      500,00      

100,00      100,00      

1.570,00

030305

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00

030306

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2

	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2

Local

Cabos para emenda de circuito

Total =

Local

QDLF04 - circuito 03

QDLF04 - circuito 06 

QDLF04 - circuito 07

Total =

QDLF04 - circuito 10

QDG - circuito de iluminação existente

Cabos para emenda de circuito

Total =

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2

Local

QDLF04 - circuito 04

QDLF04 - circuito 05

QDLF04 - circuito 09

Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência Scotch-3M ou equivalente técnico

Local

Geral

Total =

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Local

Geral

Total =
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0304

030401

Qtde Total (und)

90,00        90,00        

90,00

030402

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00

030403

Qtde Total (und)

3,00           3,00           

3,00

030404

Qtde Total (und)

17,00        17,00        

17,00

030405

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00

030406

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

Anilhas de plástico para identificação de cabos com seção entre 16.0 e 95.0 mm²

Local

QDLF04

Total =

ANILHAS E TERMINAIS

Anilhas de plástico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e 10.0 mm²

Local

QDLF04

Total =

Terminal agulha 4,0 mm2

Local

QDLF04

Total =

Terminal agulha 2,5 mm2

Local

QDLF04

Total =

Terminal agulha 16,0 mm2

Local

QDLF04

Total =

Terminal agulha 6,0 mm2

Local

QDLF04 - DPS

Total =
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GUIMARÃES
Planilha: 07

030407

Qtde Total (und)

6,00           6,00           

6,00

030408

Qtde Total (und)

7,00           7,00           

7,00

030409

Qtde Total (und)

3,00           3,00           

3,00

030410

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

030411

Qtde Total (und)

20,00        20,00        

20,00

04

0401

040101

Qtde Total (und)

7,00           7,00           

12,00        12,00        

19,00

Terminal olhal 4,0 mm2

Local

QDLF04

Total =

Terminal olhal 2,5 mm2

Local

QDLF04

Total =

Terminal olhal 16,0 mm2

Local

QDLF04

Total =

Terminal olhal 6,0 mm2

Local

QDLF04 - DPS

Total =

APARELHOS ELÉTRICOS

POSTES E PROJETORES

Projetor de LED potência 150W, vida útil superior a 25.000 h, IP 65, luz branca, marcas de referência 

ARCOSTAR, AVANT, LEOX, ETAPHA, EXBOM ou equiv..

Local

Quadra coberta - iluminação externa

Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100 mm, marcas de referência 

HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Local

QDLF04

Total =

Pátio - iluminação externa

Total =
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040102

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

1,00           1,00           

5,00

040103

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           4,00           

8,00

040104

Qtde Total (und)

6,00           6,00           

6,00

040105

Qtde Total (und)

10,00        10,00        

10,00

040106

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

Pátio - caixa d'água

Campo de areia - iluminação externa

Total =

Conjunto de 3 projetores tipo LED, potência 200W, vida útil sup. a 25.000 h, IP 65, temperatura de cor 

superior a 5000K, marcas de referência BRILIA, LED STAR, KIAN (inclusive suporte p/ fixação dos projetores 

em cantoneira)

Local

	Projetor de LED potência 200W, IP 65, temperatura de cor superior a 5000K, marcas de referência BRILIA, LED 

STAR, KIAN ou equivalente

Local

Local

Iluminação externa

Total =

Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo 

luminoso 110 lm - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente

Campo de areia - iluminação externa

Quadra coberta - iluminação externa

Total =

Relé fotoelétrico

Local

Campo de areia

Total =

Local

Iluminação de emergência

Total =

	Poste DT de concreto pré-fabricado 8.0m, resistência nominal 300 daN, topo: 110x140mm, base:364x270mm 

para quadra de areia.
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040107

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

0402

040201

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

10,00        10,00        

14,00

05

0501

050101

Qtde Total (m)

40,00        40,00        

350,00      350,00      

390,00

050102

Qtde Total (und)

6,00           6,00           

30,00        30,00        

36,00

050103

Qtde Total (und)

29,00        29,00        

350,00      350,00      

379,00

Instalação de poste de concreto com equipamento tipo caminhão guindauto ou equivalente (exclusive poste)

	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Quadra coberta

Para luminárias de emergência

Total =

Local

Campo de areia

Total =

 TOMADAS

Cobertura quadra de esportes

Total =

Terminal aéreo (captor), com conector e fixação horizontal, dimensões de 5/16"x250mm, ref. TEL-2024, 

inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Local

SPDA

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Local

Cobertura vestiário

Local

Cobertura vestiário

Cobertura quadra de esportes

Total =

Cobertura vestiário

Cobertura quadra de esportes

Total =

Suporte isolador com roldana e chapa, inclusive fixação
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050104

Qtde Total (und)

12,00        12,00        

12,00

0502

050201

Qtde Total (m)

15,00        15,00        

15,00

050202

Qtde Total (und)

10,00        10,00        

10,00

050203

Qtde Total (m)

15,00        15,00        

15,00

050204

Qtde Total (und)

15,00        15,00        

15,00

050205

Qtde Total (und)

5,00           5,00           

5,00

050206

SUBSISTEMA DE DESCIDA

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Local

Descidas até caixa de inspeção - vestiário

Total =

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente

Local

Conexão subsistema de captação e pilares metálicos

Total =

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32mm (1")

Local

3 m por descida - vestiário

Total =

Suporte isolador com roldana e chapa, inclusive fixação

Local

Descidas até eletroduto de PVC - vestiário

Total =

Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Local

1 unnd por descida

Total =

Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente

Local

Fixação de eletroduto

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C, entrada rosqueada, inclusive tampa, diâmetro 

1"
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Qtde Total (und)

5,00           5,00           

5,00

050207

Qtde Total (und)

5,00           5,00           

5,00

0503

050301

Qtde Total (m)

40,00        40,00        

160,00      160,00      

200,00

050302

Qtde Total (und)

3,00           3,00           

12,00        12,00        

15,00

050303

Qtde Total (und)

3,00           3,00           

12,00        12,00        

15,00

050304

Qtde Total (und)

3,00           3,00           

12,00        12,00        

Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou 

equivalente

Local

1 und por caixa de inspeção

Total =

Local

Caixa de inspeção - instalar 1,5 m de altura

Total =

Total =

Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, 

inclusive escavação e reaterro

Local

Vestiário - malha de aterramento

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive 

abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm

Local

Vestiário - malha de aterramento

Quadra de esportes - malha de aterramento

Vestiário - malha de aterramento

Quadra de esportes - malha de aterramento 

Total =

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Quadra de esportes - malha de aterramento 

Total =

Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

Local

Local

Vestiário - malha de aterramento

1 und por caixa
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15,00

050305

Qtde Total (und)

12,00        12,00        

12,00

050306

Qtde Total (und)

24,00        24,00        

24,00

050307

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

050308

Qtde Total (m²)

         10,00          10,00 

10,00

050309

Qtde Total (m²)

10,00        10,00        

10,00

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou 

Local

Conexão subsistema de aterramento e pilares metálicos

Total =

Total =

Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento 

(BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Local

Abrigo do quadro de distribuição da quadra de esportes

Total =

Conector Cabo-Haste em bronze para dois cabos

Local

Conexão haste com condutores de cobre

Total =

Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, 

incl. Lastro

Local

Serviços para lançamento dos cabos da malha de 

Total =

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local

Serviços para lançamento dos cabos da malha de 

Total =
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01

0101

010101

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00           

010102

C (m) H (m) Esp. (m) Qtde Total (m³)

5,72           0,60           0,15           5,00           2,57           

1,85           0,60           0,15           2,00           0,33           

2,90           

010103

C (m) L (m) Esp. (m) Qtde Total (m³)

1,80           1,80           0,10           8,00           2,59           

1,80           1,20           0,10           4,00           0,86           

3,60           0,30           0,15           1,00           0,16           

3,60           0,30           0,15           1,00           0,16           

3,77

010104

C (m) L (m) H (m) Qtde Total (m³)

0,50           0,15           0,50           24,00        0,90           

0,60           0,40           0,80           12,00        2,30           

0,20           0,15           1,20           8,00           0,29           

3,49           

Mureta do alambrado - fachadas 02 e 04

Parede atrás da arquibancada - trecho de 20cm de cada 

lado dos pilares

Total =

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

Local

Entorno dos pilares existentes - alteamento de pilares e 

ancoragem - P01, P06, P07, P08, P09, P10, P11 e P12 - 

preservar armadura existente numa faixa de 15 cm em 

todo perímetro do corte

Entorno dos pilares existentes - alteamento de pilares e 

ancoragem - P02, P03, P04 e P05  - preservar armadura 

existente numa faixa de 15 cm em todo perímetro do corte

Local

Cintas -  alteamento de pilares e ancoragem - preservar 

armadura existente

Pilaretes -  alteamento de pilares e ancoragem - preservar 

armadura existente

Total =

Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)
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SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Total =

Muretas entre piso da quadra e pilar P01

Muretas entre piso da quadra e pilar P06

Demolição de alvenaria

Local

Mureta do alambrado - fachada 01

Retirada de trave de futebol de salão

Local

Quadra

Total =
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010105

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

14,30        1,50           2,00           42,90        

3,75           2,90           2,00           21,75        

3,85           1,10           2,00           8,47           

5,78           1,10           3,00           19,07        

5,72           2,90           5,00           82,94        

30,00        2,90           1,00           87,00        

1,55           0,60           2,00           1,86           

263,99      

010106

C (m) H (m) Qtde Multiplic. Total (m²)

26,00        1,15           1,00           1,00           29,90        

26,00        2,35           1,00           1,00           61,10        

26,00        0,15           1,00           1,00           3,90           

2,00           1,00           4,08           

26,70        0,60           1,00           2,00           32,04        

26,70        0,15           1,00           1,00           4,01           

1,90           0,60           2,00           2,00           4,56           

1,90           0,15           2,00           1,00           0,57           

14,30        2,00           2,00           2,00           114,40      

14,30        0,15           2,00           1,00           4,29           

36,00        3,20           1,00           1,00           115,20      

1,60           4,97           2,00           1,00           15,90        

389,95      

010107

C (m) L (m) Total (m²)

26,40        32,70        863,28      

863,28      

Local

Cobertura quadra

Total =

Alambrado fachada 01 - sobre mureta

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura

Paredes externas vestiário

Suportes tabela de basquete

Alambrado fachada 02 e 04 - sobre parede

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Local

Mureta existente quadra - fachada 03 

Mureta existente - fachadas 02 e 04

Local

Parede arquibancada

Arquibancada - laterais 2,04

Topo mureta existente - fachada 03

Alambrado fachada 03 - sobre mureta

Lixamento de parede com pintura acrílica para recebimento de nova camada de tinta

Total =

Total =

Alambrado fachada 02 e 04 - sobre mureta

Alambrado fachada 03 - sobre mureta arquibancada

Alambrado fachada 03 - sobre mureta arquibancada

Alambrado fachada 03 - portões

Topo mureta existente - fachadas 02 e 04

Parede existente - fachadas 02 e 04

Topo parede existente - fachadas 02 e 04

Parede arquibancada

Topo parede arquibancada
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010108

A (m²) Qtde Total (m²)

26,65        1,00           26,65        

2,59           1,00           2,59           

4,90           2,00           9,80           

39,04        

010109

Qtde (kg) Total (kg)

706,68      706,68      

31,76        31,76        

554,06      554,06      

1.292,50   

010110

C (m) Qtde Total (m)

1,85           1,00           1,85           

1,85           

010111

C (m) H ou L (m) Qtde Total (m²)

97,00        2,50           1,00           242,50      

242,50

010112

C (m)  H ou L (m) Qtde Multiplic. Total (m²)

26,00        1,15           1,00           0,20           5,98

26,00        2,35           1,00           0,20           12,22

26,00        0,15           1,00           0,20           0,78

2,00           0,20           0,82

26,70        0,60           2,00           0,20           6,41

26,70        0,15           1,00           0,20           0,80

Local

Local

Base pilares metálicos

Total =

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local

Retirada de meio-fio de concreto

Estrutura de escoramento dos pilares a ser removida após 

conclusão da intervenção

Pilares metálicos a serem recuperados - P02, P03, P04 e P05 

- com aprovação da fiscalização

Retirada de rede de proteção da Quadra

Execução de local para P.C.R. (Pessoa com Cadeira de 

Rodas)

Entorno da quadra, acima do alambrado

Execução de rampas de acesso à quadra

Total =

Local

Abertura piso estacionamento para rampa de acesso à 

quadra

Total =

Rampa acesso arquibancada

Desmontagem de estrutura metálica

Total =

Retirada de revestimento antigo em reboco

Local

Recuperação em paredes existentes (20%)

Parede arquibancada - interna

Parede arquibancada - externa

Topo parede arquibancada

Arquibancada - laterais 2,04

Mureta existente - fachada 03 - interna e externa

Topo mureta existente - fachada 03
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1,90           0,60           4,00           0,20           0,91

1,90           0,15           2,00           0,20           0,11

14,30        2,00           4,00           0,20           22,88

14,30        0,15           2,00           0,20           0,86

51,77

0102

010201

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           

0103

010301

Área (m²) Qtd(und) Total (m²)

810,96      1,00           810,96      

810,96      

010302

Área (m²) Qtd(und) Total (m²)

810,96      1,00           810,96      

810,96      

010303

Área (m²) Qtd(und) Total (m²)

810,96      2,00           1.621,92   

1.621,92   

010304

Área (m²) Qtd(und) Total (m²)

810,96      1,00           810,96      

810,96      

Complementação / as built de projeto estrutural, inclusive 

fundação, de quadra esportiva

Total =

PROJETOS

Complementação / as built de projeto arquitetônico de quadra esportiva

Local

Complementação / as built de projeto arquitetônico de 

quadra esportiva

Total =

Complementação / as built de projeto estrutural, inclusive fundação, de quadra esportiva

Local

Complementação / as built de projeto de estrutura metálica, de quadra esportiva

LIMPEZA DO TERRENO

Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm

Local

Quadra - conforme indicado em projeto

Total =

Local

Complementação / as built de projeto de estrutura 

metálica, de quadra esportiva

Total =

Complementação / as built de projeto de drenagem 

Local

Complementação / as built de projeto de drenagem 

Total =

Mureta existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo mureta existente - fachadas 02 e 04

Parede existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo parede existente - fachadas 02 e 04

Total =
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02

0201

020101

L (m) C (m) H (m) Qtde Total (m³)

1,80           1,80           1,00           8,00           25,92        

1,80           1,80           1,00           4,00           12,96        

1,00           7,80           

46,68        

0202

020201

Escav. 

(m³)

Magro 

(m³)

Conc.

(m³)

Total 

(m³)

38,88        0,15           5,34           33,39        

33,39        

020202

L (m) C (m) H (m) Qtde Total (m³)

1,20           1,00           0,05           

2,25           2,00           1,30           

1,35           

0203

020301

Escav. 

(m³)

Reater. 

(m³)

Total 

(m³)

46,68        33,39        13,29        

13,29        

Local

Entorno dos pilares existentes - alteamento de pilares e 

ancoragem - P01, P06, P07, P08, P09, P10, P11 e P12

Entorno dos pilares existentes - alteamento de pilares e 

ancoragem - P02, P03, P04 e P05

Novo pilarete - alteamento de pilares e ancoragem

Local para P.C.R.

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do 

material (máximo de 100m3)

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

ESCAVAÇÕES

0,04

Total =

MOVIMENTO DE TERRA

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Local

Execução de rampas de acesso à quadra 7,80

Novo pilarete - alteamento de pilares e ancoragem 

Total =

Total =

TRANSPORTES

Bota fora de material escavado das cavas de fundações, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) 

considerando empolamento de 30%

Local

Local

Rampa acesso arquibancada

Total =

0,29
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020302

C ou esp.

 (m)

A 

(m²)

V 

(m³)
Empol.

Total 

(m³)

24,20        0,0045      0,11           1,00           0,11           

2,90           1,30           3,77           

3,77           1,30           4,90           

3,49           1,30           4,54           

0,03           263,99      7,92           1,30           10,30        

0,02           863,28      14,68        1,30           19,08        

0,13           39,04        5,08           1,30           6,60           

0,77           1,30           1,00           

1,85           0,03           0,06           1,30           0,07           

0,01           242,50      2,43           1,30           3,15           

0,03           51,77        1,29           1,30           1,68           

21,21        1,30           27,57        

82,77        

03

0301

030101

C (m) L (m) Esp. (m) Qtde Total (m³)

0,50           0,25           0,05           24,00        0,15           

1,80           1,80           0,05           8,00           
1,30           

1,80           1,20           0,05           4,00           
0,43           

0,05           1,00           
2,26           

0,05           1,00           0,13           

0,05           2,00           0,49           

4,76           

Local para P.C.R.

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P02, P03, P04 e P05

Rampa acesso arquibancada - i=4,6%; conforme projeto

Reboco

Execução de rampas de acesso à quadra - I1=2,5%; I2=8,33% 

conforme projeto
45,15

2,59

4,90

Total =

Alambrados

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 

1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local

Cintas

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P01, P06, P07, P08, 

P09, P10, P11 e P12

Rede de proteção

Demolição alvenaria

ESTRUTURAS

Demolição concreto armado c/ equip.

Demolição manual concreto armado

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local

Trave

Total =

Cobertura metálica

Piso cimentado

Estrutura metálica

Meio-fio de concreto

Vegetação
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030102

C (m) L (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,60           0,40           1,50           12,00        36,00        

0,50           0,15           0,50           24,00        15,60        

0,20           0,15           0,50           8,00           2,20           

53,80        

030103

Ø 

(mm)
Qtde

C 

(m)

P. Esp.

kg/m

Total 

(kg)

6.3 132,00      1,75           0,245        56,60        

6.3 132,00      0,45           0,245        14,55        

71,15        

030104

Ø 

(mm)
Qtde

C 

(m)

P. Esp.

kg/m

Total 

(kg)

16.0 72,00        1,58           1,578        179,51      

16.0 12,00        1,30           1,578        24,62        

204,13      

030105

A (m²) Qtde Total (m²)

1,60 1,00           1,60           

1,97 4,00           7,86           

1,92 1,00           1,92           

1,80 6,00           10,80        

45,15 1,00           45,15        

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm

Local

Pilares P01 a P12 (12x)

Novo pilarete - alteamento de pilares 

e ancoragem 

Cintas -  alteamento de pilares e ancoragem 

Total =

Reconstituição parede atrás da arquibancada - trecho de 

20cm de cada lado dos pilares

 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes 

(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Local

 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local

Pilares P01 a P12 (12x)

Execução de rampas de acesso à quadra - I1=2,5%; I2=8,33% 

conforme projeto

Total =

Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação

Elemento

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P01

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P02, P03, P04 e P05

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P06

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P07, P08, P09, P10, 

P11 e P12
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2,59 1,00           2,59           

4,90 2,00           9,80           

79,72

030106

C (m) L (m) H (m) Qtde Total (m³)

0,50           0,15           0,50           24,00        0,90           

0,60           0,40           1,50           12,00        4,32           

0,20           0,15           0,50           8,00           0,12           

5,34           

0302

030201

C (m) L (m) Total (m²)

30,00        17,90        537,00      

537,00      

0303

030301

Qtde
Qtde

(und)

         12,00          12,00 

12,00        

SUPER-ESTRUTURA

Total =

Piso quadra poliesp. fck=30MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita 

n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique e resina endurecedora de 

superfície

ESTRUTURA METÁLICA

Total =

Elemento estrutural

Quadra esportiva

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para 

INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Local

Cintas

Pilaretes 

Total =

Total =

Base dos pilares metálicos; Fabricação e montagem 

conforme ANEXO A 

Fornecimento, fabricação, montagem e pintura das chapas de ancoragem dos pilares, dim. 600x400 mm, aço 

estrutural ASTM A-36, inclusive chumbadores tipo "J" SAE1020 Ø16mm, c/ porca e arruela lisa galvanizados

Elemento

Reconstituição parede atrás da arquibancada - trecho de 

20cm de cada lado dos pilares

Rampa acesso arquibancada - i=4,6%; conforme projeto

Local para P.C.R.
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030302

Peso (kg) Total (kg)

31,77        31,77        

31,77        

030303

Peso (kg) Total (kg)

906,08      906,08      

906,08      

030304

Peso (kg) Total (kg)

554,06      554,06      

554,06      

0304

030401

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

0,40           0,60           12,00        2,88           

2,88           

Fornecimento, fabricação, montagem e pintura de estrutura p/ recuperação de pilar em perfis formados a 

frio, aço estrutural ASTM A-36, com o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha

Perfis "U" e "L" laminado

Local

Pilares P02, P03, P04 e P05 - com aprovação da fiscalização ; 

Fabricação e montagem conforme ANEXO A 

DIVERSOS

Total =

Total =

Limpeza de superfície e aplicação de adesivo estrutural Sikadur 32 ou equivalente, espessura mínima de 2 

mm, sobre superfície de concreto existente

Local

S1 a S12

Fornecimento, fabricação, montagem de estrutura p/ apoio de pilar em perfis formados a frio e a quente, 

aço estrutural ASTM A-36, conforme nota de planilha

Perfis "U" e "W"

Local

Escoramento das vigas - elementos estruturais da fase de 

escoramento; Fabricação e montagem conforme ANEXO A 

Total =

Fornecimento, fabricação, montagem de estrutura p/ escoramento de pilar em perfis formados a frio, aço 

estrutural ASTM A-36, conforme nota de planilha

Perfis "U" enrijecido e Chapa

Local

Escoramento lateral dos pilares; Fabricação e montagem 

conforme ANEXO A 

Total =
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030402

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

0,40           0,60           12,00        2,88           

2,88           

030403

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

48,00        48,00        

52,00        

030404

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

48,00        48,00        

52,00        

030405

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

48,00        48,00        

52,00        

0305

030501

C (m) L (m) Esp. (m) Coef. Total (m³)

26,00        3,30           0,01           0,10           0,09           

0,09           

Fornecimento e colocação de chumbadores tipo CBA 3/8"x80mm, comprimento da ancoragem 80 mm 

Local

Ancoragem escoramento pilares

Ancoragem andaimes

Ancoragem escoramento pilares

Ancoragem andaimes

Total =

Total =

Arrancamento de chumbador tipo CBA com prisioneiro, inclusive preenchimento do furo com utilização de 

argamassa Sika Grout ou equivalente

Local

Preenchimento dos topos dos pilaretes com argamassa Sika Grout ou equivalente, na espessura de 2 cm

Local

Pilaretes P01 a P12

Total =

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente

Local

Arquibancada - 10% da área 

Total =

Execução de furo com broca de vídea diâmetro 1/2", utilizando martelete elétrico, para ancoragem em 

estrutura de concreto existente

Local

Ancoragem escoramento pilares

Ancoragem andaimes

Total =
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04

0401

040101

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,65           1,10           2,00           10,23        

10,23

05

0501

050101

C (m) L (m) Total (m²)

26,40        32,70        863,28      

863,28

0502

050201

C (m) Qtde Total (m)

32,70        2,00           65,40        

65,40

06

0601

060101

C (m)  H ou L (m) Qtde Multiplic. Total (m²)

24,90        0,60           1,00           2,00           29,88

24,90        0,15           1,00           1,00           3,74

1,80           0,60           2,00           2,00           4,32

1,80           0,15           2,00           1,00           0,54

           2,00            0,70 12,00        1,00           16,80

4,65           1,10           2,00           2,00           20,46        

4,65           0,15           2,00           1,00           1,40           

26,00        1,15           1,00           0,20           5,98

26,00        2,35           1,00           0,20           12,22

TELHADO

COBERTURA

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de 

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Local

Total =

Mureta local para P.C.R.

Topo mureta local para P.C.R.

Topo das muretas a construir - fachada 03

Parede arquibancada - interna

Blocos de sustentação dos pilares metálicos

Recuperação em paredes existentes (20%)

Mureta local para P.C.R.

Mureta a construir - fachada 01

Topo das muretas a construir - fachada 01

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Mureta a construir - fachada 03

Parede arquibancada - externa

Total =

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. Mínima de 0.43mm, alt. 

mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. 

de fitas anti-corrosiva

Local

Total =

Cobertura quadra

RUFOS E CALHAS

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Local

Cobertura quadra

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Local
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26,00        0,15           1,00           0,20           0,78

2,00           0,20           0,82

26,70        0,60           2,00           0,20           6,41

26,70        0,15           1,00           0,20           0,80

1,90           0,60           4,00           0,20           0,91

1,90           0,15           2,00           0,20           0,11

14,30        2,00           4,00           0,20           22,88

14,30        0,15           2,00           0,20           0,86

128,91

0602

060201

C (m) L ou H (m) Qtde Multiplic. Total (m²)

24,90        0,60           1,00           2,00           29,88

24,90        0,15           1,00           1,00           3,74

1,80           0,60           2,00           2,00           4,32

1,80           0,15           2,00           1,00           0,54

           2,00            0,70 12,00        1,00           16,80

4,65           1,10           2,00           2,00           20,46        

4,65           0,15           2,00           1,00           1,40           

26,00        1,15           1,00           0,20           5,98

26,00        2,35           1,00           0,20           12,22

26,00        0,15           1,00           0,20           0,78

2,00           0,20           0,82

26,70        0,60           2,00           0,20           6,41

26,70        0,15           1,00           0,20           0,80

1,90           0,60           4,00           0,20           0,91

1,90           0,15           2,00           0,20           0,11

14,30        2,00           4,00           0,20           22,88

14,30        0,15           2,00           0,20           0,86

128,91

2,04

Mureta existente - fachada 03 - interna e externa

Mureta existente - fachada 03 - interna e externa

Parede existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo parede existente - fachadas 02 e 04

Mureta local para P.C.R.

Topo mureta local para P.C.R.

Total =

Recuperação em paredes existentes (20%)

Parede arquibancada - interna

Parede arquibancada - externa

Mureta existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo parede existente - fachadas 02 e 04

Topo parede arquibancada

Arquibancada - laterais

Topo mureta existente - fachada 03

2,04

Mureta existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo mureta existente - fachada 03

Mureta a construir - fachada 01

Topo das muretas a construir - fachada 01

Mureta a construir - fachada 03

Topo parede arquibancada

Arquibancada - laterais

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 25 mm

Local

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Total =

Topo mureta existente - fachadas 02 e 04

Parede existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo mureta existente - fachadas 02 e 04

Topo das muretas a construir - fachada 03

Blocos de sustentação dos pilares metálicos
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07

0701

070101

A (m²) Qtde Total (m²)

1,60 1,00           1,60           

1,97 4,00           7,86           

1,92 1,00           1,92           

1,80 6,00           10,80        

45,15 1,00           45,15        

2,59 1,00           2,59           

4,90 2,00           9,80           

79,72        

0702

070201

A (m²) Qtde Total (m²)

1,60           1,00           1,60           

1,97           4,00           7,86           

1,92           1,00           1,92           

1,80           2,00           3,60           

1,80           4,00           7,20           

22,18        

070202

A (m²) Qtde Total (m²)

45,15        1,00           45,15        

2,59           1,00           2,59           

4,90 2,00           9,80           

Reconstituição calçada - entorno dos pilaretes - P01

Reconstituição calçada - entorno dos pilaretes - P02, P03, 

P04 e P05

Rampa acesso arquibancada - i=4,6%; conforme projeto

Local para P.C.R.

ACABAMENTOS

Reconstituição calçada - entorno dos pilaretes - P08, P09, 

P10 e P11

Reconstituição calçada - entorno dos pilaretes - P06

Reconstituição calçada - entorno dos pilaretes - P07 e P12

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas 

plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive 

regularização e=3.0cm

Local

Local para P.C.R.

Rampa acesso arquibancada - i=4,6%; conforme projeto

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P01

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P02, P03, P04 e P05

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P06

Reconstituição - entorno dos pilaretes - P07, P08, P09, P10, 

P11 e P12

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Execução de rampas de acesso à quadra - I1=2,5%; I2=8,33% 

conforme projeto

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas 

em quadros de 1 m

Total =

Local

Execução de rampas de acesso à quadra - I1=2,5%; I2=8,33% 

conforme projeto

LASTRO DE CONTRAPISO

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Local

Total =
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41,39 1,00           41,39        

98,93        

0703

070301

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

26,00        1,10           3,00           85,80        

85,80        

08

0801

080101

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           

080102

Qtde Total (und)

4,00 4,00           

4,00           

080103

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           

080104

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           

Local

Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistência, utilizando máquina elétrica para polimento de 

piso

Total =

Circulação entre arquibancada e quadra

Arquibancada

Total =

OUTRAS INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE 

INCÊNDIO")

Local

Quadra

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para 

fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Local

Quadra

Total =

Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal)

Local

Quadra 

Total =

Total =

Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA 

DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à direita)

Local

Quadra 

Total =

POLIMENTO/ACABAMENTO NO PISO ALTA RESISTÊNCIA
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080105

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           

080106

Qtde Total (und)

4,00           4,00           

4,00           

09

0901

090101

C (m) L ou H (m) Qtde Multiplic. Total (m²)

24,90        0,60           1,00           2,00           29,88

24,90        0,15           1,00           1,00           3,74

1,80           0,60           2,00           2,00           4,32

1,80           0,15           2,00           1,00           0,54

           2,00            0,60 12,00        1,00           14,40

4,65           1,10           2,00           2,00           20,46        

4,65           0,15           2,00           1,00           1,40           

26,00        1,15           1,00           1,00           29,90        

26,00        2,35           1,00           1,00           61,10        

26,00        0,15           1,00           1,00           3,90           

2,00           1,00           4,08           

26,70        0,60           1,00           2,00           32,04        

26,70        0,15           1,00           1,00           4,01           

1,90           0,60           2,00           2,00           4,56           

1,90           0,15           2,00           1,00           0,57           

14,30        2,00           2,00           2,00           114,40      

14,30        0,15           2,00           1,00           4,29           

36,00        3,20           1,00           1,00           115,20      

448,79

 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em 

paredes e forros, a três demãos

Local

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

2,04

Mureta existente - fachada 03 - interna e externa

Topo mureta existente - fachada 03

Mureta existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo mureta existente - fachadas 02 e 04

Total =

Parede existente - fachadas 02 e 04 - interna e externa

Topo parede existente - fachadas 02 e 04

Arquibancada - laterais

Paredes externas vestiário

Mureta a construir - fachada 01

Topo das muretas a construir - fachada 01

Mureta a construir - fachada 03

Topo das muretas a construir - fachada 03

Blocos de sustentação dos pilares metálicos

Mureta local para P.C.R.

Topo mureta local para P.C.R.

Parede arquibancada - interna

Parede arquibancada - externa

Topo parede arquibancada

Placa de sinalização de segurança CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA")

Local

Quadra 

Total =

Sinalização de solo p/ equip de combate a incêndio, símbolo quadrado 1,00x1,00m c/ fundo vermelho 

0,70x0,70m e borda amarela Larg. 15cm c/ tinta a base de resina acrílica, ref.: Suvinil, Coral ou Metalatex, a 

duas demâos

Local

Quadra 

Total =
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0902

090201

C (m) H ou L (m) Qtde Total (m²)

26,00        1,10           3,00           85,80        

1,60           4,97           2,00           15,90        

101,70

0903

090301

A (m²) Total (m²)

835,28      835,28      

835,28

090302

A (m²) Total (m²)

835,28      835,28      

835,28

0904

090401

C (m) L (m) Qtd Desc.(m²) Total (m²)

26,00        14,00        1,00           162,00      202,00      

202,00

090402

C (m) L (m) Qtd Total (m²)

18,00        9,00           1,00           162,00      

162,00

Área comum a todos os esportes

Total =

Pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 Azul Céu C380, marca de ref. 

International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 demão

Local

Área da quadra de volei

Total =

Total =

SOBRE PISOS

Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou equivalente, a três demãos em metal. 

Critério de medição do serviço será o desenvolvimento dos perfis

multiplicado pelo respectivo comprimento.

Local

Estrutura metálica da quadra

Pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 Azul SEG ref. D918, marca de ref. 

International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 demão

Local

Remoção de carepas, óxidos, ferrugem e tinta antigas soltas c/ emprego de ferramentas manuais tipo 

escovas, espátulas, lixas, martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas manuais de impacto p/ 

tratamento de superfície de aço

Local

SOBRE METAL

SOBRE CONCRETO

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre 

concreto ou blocos de concreto, a três demãos

Total =

Estrutura metálica da quadra

Total =

Suportes tabela de basquete

Local

Arquibancada
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090403

C (m) L (m) Desc. (m²) Qtde Total (m²)

30,00        17,90        364,00      1,00           173,00      

173,00

090404

C (m) Total (m)

92,40        92,40        

92,40

090405

C (m) Total (m)

62,97        62,97        

33,20        33,20        

80,00        80,00        

176,17

090406

C (m) Total (m)

92,55        92,55        

92,55

090407

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

1,20           0,80           4,00           3,84           

3,84

Pintura com tinta epóxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 M39N cor concreto, marca de ref. 

International ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epóxi, 1 demão

Local

Afastamento lateral

Total =

Pintura à base de epoxi, Interseal 653 Laranja, marca de referência International ou equivalente, em faixas 

com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes

Local

Linhas de marcação: Volei

Total =

Pintura à base de epoxi, Interseal 653 Branco, marca de referência International ou equivalente, em faixas 

com largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes

Local

Linhas de marcação: Futebol de salão

Linhas de marcação: Handbol

Linhas de marcação limite da quadra

Total =

Pintura à base de epoxi, Interseal 653 Vermelho Segurança B291, marca de referência International ou 

equivalente, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes

Total =

Local

Linhas de marcação: Basquete

Total =

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de 

concreto, a duas demãos

Local

Demarcação local para P.C.R.
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10

1001

100101

C (m) Qtde Total (m)

24,90        1,00           24,90

1,80           2,00           3,60

28,50

100102

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

24,90        2,90           1,00                    72,21 

1,60           3,50           2,00                    11,20 

1,90           2,90           2,00                    11,02 

14,30        1,50           2,00                    42,90 

1,70           3,50           2,00                    11,90 

30,30        2,90           1,00                    87,87 

237,10

100103

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

26,00        1,10           1,00                    28,60 

28,60

100104

C (m) Qtde Total (m)

2,40           2,00                      4,80 

4,80

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado 

vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo

Local

Fachada 01

Fachadas 02 e 04 - sobre mureta

Fachada 03 - alambrado da circulação entre arquibancada e 

quadra

Total =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

MUROS E FECHAMENTOS

Mureta de alvenaria de blocos de concreto (14x19x39)cm, esp. 14 cm e H=60 cm, inclusive pilares de 

concreto armado e ancoragem dos vergalhões dos pilares em estrutura existente, exclusive revestimento

Local

Fachadas 02 e 04 - sobre parede

Fachadas 02 e 04 - portões

Fachada 01 - portões

Fachada 01

Fachada 03 - alambrado da circulação entre arquibancada e 

quadra

Mureta arquibancada

Total =

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado 

vertical de 21/2" e horizontal de 1", pintados com tinta esmalte sintético sobre fundo anti corrosivo

Local

Total =

Corrimão de tubo de aço inox AISI 304, Ø2" (corrimão duplo) e Ø3/4" (suportes do corrimão), esp. 1.5 mm, 

canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixação com chumbadores tipo parabolt, 

conf. detalhe em projeto

Local

Rampa

Total =
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100105

C (m) Qtde Total (m)

2,40           1,00                      2,40 

2,40

100106

Qtde Total (und)

2,00                      2,00 

2,00

1002

100201

A (m²) Qtde Total (m²)

2,73           1,00           2,73

2,73

1003

100301

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

100302

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

Guarda corpo de tubo de aço inox AISI 304, Ø2" e Ø1.1/2", esp. 1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa 

inox AISI 304 N.16, inclusive fixação com chumbadores tipo parabolt, conf. detalhe em projeto

Local

Arquibancada

Total =

PAVIMENTAÇÃO

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 

assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Local

Rampa - conforme projeto

Total =

Corrimão central de tubo de aço inox AISI 304, Ø2" (corrimão duplo) e Ø3/4" (suportes do corrimão), esp. 1.5 

mm, canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixação com chumbadores tipo 

parabolt, conf. detalhe em projeto

Local

Total =

Total =

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m

QUADRA DE ESPORTES

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior

Local

Local

Rampa

Total =
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100303

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00

100304

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

100305

Qtde Total (und)

2,00           2,00           

2,00

100306

C (m) H ou L (m) Qtde Total (m²)

97,00        2,50           1,00           242,50      

30,30        18,20        1,00           551,46      

793,96

1004

100401

L (m) C (m) Qtde Total (m²)

32,70        24,80        1,00           810,96      

810,96

Rede para futebol de salão

Local

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, 

furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

Local

Total =

Total =

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

Local

Quadra, área de arquibancada e calçadas anexas

Local

Entorno da quadra, acima do alambrado

Área interna da Quadra (teto)

Total =

Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes

Total =

Total =

Fornecimento e instalação de tabela de basquete em vidro temperado, padrão SEDU, inclusive aro flexível e 

rede

Local
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01

0101

010101

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

0,70           0,70           3,00           1,47           

11,54        0,30           1,00           3,46           

5,52           0,30           1,00           1,66           

12,79        0,30           1,00           3,84           

1,50           0,35           1,00           0,53           

10,96        

02

0201

020101

C ou esp.

 (m)

A 

(m²)

V 

(m³)
Empol.

Total 

(m³)

0,13           10,96        1,42           1,30           1,85           

1,85           

03

0301

030101

C (m) L (m) Esp. (m) Qtde Total (m³)

11,54        0,30           0,05           1,00           0,17           

5,52           0,30           0,05           1,00           0,08           

12,79        0,30           0,05           1,00           0,19           

1,50           0,35           0,05           1,00           0,03           

0,47           

ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA01 a CA02

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA02 a CA03

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local

Piso cimentado

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA03 a CA04

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 

1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Total =

TRANSPORTES

MOVIMENTO DE TERRA

Local

Total =

Reconstituição calçada (ligação rede de drenagem)

Total =

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local

Execução das caixas de areia

Tubos de ligação das caixas CA01 a CA02

Tubos de ligação das caixas CA02 a CA03

Tubos de ligação das caixas CA03 a CA04

Calçada (ligação rede de drenagem)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REFORMA CIVIL E ELÉTRICA - EEEM IRMÃ DULCE LOPES PONTE E EEEFM EWERTON 

MONTENEGRO GUIMARÃES
Orçamento: 861301
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030102

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

11,54        0,30           1,00           3,46           

5,52           0,30           1,00           1,66           

12,79        0,30           1,00           3,84           

1,50           0,35           1,00           0,53           

9,49

0302

030201

Qtde Total (und)

1,00           1,00           

1,00           

04

0401

040101

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

11,54        0,30           1,00           3,46           

5,52           0,30           1,00           1,66           

12,79        0,30           1,00           3,84           

1,50           0,35           1,00           0,53           

9,49           

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA03 a CA04

Total =

Total =

LASTRO DE CONTRAPISO

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação

Local

Passagem de tubo pelo muro da escola para ligação na rede 

de drenagem pública

Total =

Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm

Local

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA01 a CA02

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA02 a CA03

Local

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA01 a CA02

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA02 a CA03

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA03 a CA04

Reconstituição calçada (ligação rede de drenagem)

Reconstituição calçada (ligação rede de drenagem)

FURAÇÃO NA ESTRUTURA
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0402

040201

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

11,54        0,30           1,00           3,46           

5,52           0,30           1,00           1,66           

12,79        0,30           1,00           3,84           

1,50           0,35           1,00           0,53           

9,49           

05

0501

050101

C (m) Total (m)

11,54        11,54        

5,52           5,52           

11,54        11,54        

5,52           5,52           

34,12        

050102

C (m) Total (m)

12,79        12,79        

11,77        11,77        

11,77        11,77        

12,79        12,79        

49,12        

050103

C (m) Total (m)

4,38           4,38           

3,22           3,22           

7,60           

Tubo PVC Vinilfort para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia

Tubos de ligação das caixas CA09 a CA10

Total =

Total =

Tubo PVC Vinilfort para esgoto no diâmetro de 250mm incluindo escavação e aterro com areia

Tubos de ligação das caixas CA10 a drenagem pública

Local

Tubos de ligação das caixas CA08 a CA09

Tubos de ligação das caixas CA05 a CA09

Local

Tubos de ligação das caixas CA03 a CA04

Tubos de ligação das caixas CA02 a CA03

Tubos de ligação das caixas CA07 a CA08

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA02 a CA03

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas 

em quadros de 1 m

Total =

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

DRENAGEM

Tubo PVC Vinilfort para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA01 a CA02

Tubos de ligação das caixas CA06 a CA07

Total =

Tubos de ligação das caixas CA01 a CA02

Reconstituição piso calçada ligação das caixas CA03 a CA04

Local

Tubos de ligação das caixas CA04 a CA05

ACABAMENTOS

Local

Reconstituição calçada (ligação rede de drenagem)
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0502

050201

Qtde Total (und)

10,00        10,00        

10,00        

0503

050301

C (m) Qtde Total (m)

6,82           8,00           54,56        

54,56        

0504

050401

Qtd (und) Prum.(und) Total (und)

7,00           8,00           56,00        

56,00        

Total =

Total =

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 50x50cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, 

lastro de concreto esp. 10cm, dreno em tubo PVC Ø100mm cheio com brita 1,  revest. int. c/ chapisco e 

reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

Local

Caixas de areia 01 a 10

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões

Local

Prumadas AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP06, AP07 e 

AP08

Fixação de tubo PVC Ø150mm, com fita metálica perfurada Walsywa ou equivalente

Local

Prumadas AP01, AP02, AP03, AP04, AP05, AP06, AP07 e 

AP08

Total =

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

ACESSÓRIOS
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