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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reforma civil e elétrica na EEEM
IRMA DULCE LOPES PONTE, situada no municipio de VIANA, orientar 0s respectivos processos
construtivos e descrever as especificages técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla reparos nos cobogos localizados na circulagdo do pavimento
térreo, nas pinturas dos tetos de duas salas de aula no 1° pavimento e na cobertura do bloco escolar.
Na area externa, esta previsto tratamento e pintura dos gradis ancorados nos muros que delimitam a
area de ocupacao da unidade escolar. Na quadra poliesportiva esta previsto uma reforma geral,
inclusive da cobertura de estruturas metalicas e do sistema de protecdo contra descargas
atmosféricas. Os servigos contratados serdo executados em uma area aproximada de 1.826,31 m2.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deveréo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 — CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 Instalacéo do canteiro de obras

Fornecer e instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU em local definido pela
fiscalizagéo;

Fornecer e instalar tapume de telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem
estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalizacéo;

Fornecer e instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e
base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizag6es) em local definido pela fiscalizagéo;
Fornecer e instalar barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compensada
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspecéo, conforme projeto (2 utilizactes);

Fornecer e instalar barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de
luz, conforme projeto (2 utilizacdes);

Fornecer e instalar refeitério com paredes de chapa de compensado de 12mm e pontaletes 8x8cm,
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e caixa de inspec¢éo

(cons. 1.21m2/funciondrio/turno), conforme projeto (2 utilizacdes);
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Fornecer e instalar unidade de sanitario e vestiario para até 20 funcionarios area 18.15m2, paredes
de chapa compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura telha de fibrocimento
6mm, inclusive instalacdo de luz e caixa de inspec¢éo, conforme projeto (2 utilizacdes);

Fornecer e instalar reservatério de poliestileno de 500 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e
5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacdes) para ligacdo do canteiro;

Instalar rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagdo, distribuicdo, extravasor e
limpeza, considerando distancia de alimentacdo aproximada a 50 m (2 utilizacdes) para ligacdo do
canteiro;

Fornecer e instalar tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacéo e aterro
com areia para ligacdo do canteiro;

Fornecer e instalar quadro de distribuicdo de energia, capacidade para 16 disjuntores monofasicos
DIN, com barramentos. Este quadro deve ser alimentado do quadro de distribuicdo localizado na
quadra poliesportiva e deve ser instalado em um dos barracbes. Os seguintes materiais serao
utilizados para distribuicdo dos circuitos elétricos para o canteiro de obras: cabo paralelo PP de
cobre, com isolamento para 750V, secdo 4x10,0mm2 e disjuntores monopolares, bipolares e
tripolares, com capacidade entre 20 e 50 A;

Administracéo local inclusive vigilancia (ver Nota de Planilha 15);

2.2 PLANILHA 02 - BLOCO ESCOLAR

2.2.1 Servigos preliminares

Demolir de elementos vazados ceramicos ou de concreto na circulagédo do pavimento térreo;

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta no teto das salas de
aula 01 e 03 do primeiro pavimento (area com infiltragao);

Remover telhas onduladas danificadas de fibrocimento na cobertura do bloco escolar;

Remover cumeeira em fibrocimento da cobertura do bloco escolar.

2.2.2 Movimento de terra
Remover entulho decorrente da execucgdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),
incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada referentes aos

entulhos gerados a partir da demolicdo dos cobogoés e retiradas das telhas e cumeeiras da cobertura.
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2.2.3 Paredes e painéis
Fornecer e instalar cobogé de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de

cimento e areia no traco 1:3, espessura das juntas 15 mm na circulagdo do pavimento térreo.

2.2.4 Pintura

Pintar com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em
paredes e forros, a trés demaos no teto das salas de aula 01 e 03 do primeiro pavimento (area com
infiltrag&o);

Pintar com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,

em cobogos de concreto, a duas deméaos na circulacdo principal do pavimento térreo.

2.2.5 Cobertura

Fornecer e instalar cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive acessérios

de fixacdo na cobertura do bloco escolar;

Fornecer e instalar cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm na

cobertura do bloco escolar;

Tratar estrutura de madeira com cupinicida na cobertura do bloco escolar;

2.2.6 Servigos complementares

Limpar a obra nas salas de aulas em que houver intervengéo.

2.3 PLANILHA 03 — AREA EXTERNA
2.3.1 Instalacd@o do canteiro de obras

Fornecer e instalar andaime metdlico para fachada — tipo torre em local definido pela fiscalizac¢éo.

2.3.2 Estruturas
Recuperar concreto estrutural, inclusive com retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com
escova de aco, aplicacdo de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recompor locais danificados

com SIKAGROUT/equivalente no muro danificado.
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2.3.3 Movimento de terra

Remover entulho decorrente da execucgéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),
incluindo aluguel da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada referentes aos

entulhos gerados a partir da recuperacéo de concreto danificado.

2.3.4 Revestimento de paredes

Chapiscar com argamassa de cimento e pedrisco no traco 1:4, espessura 7mm na area danificada do

muro externo;

Aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm na area danificada do muro externo.

2.3.5 Pintura

Pintar superficie metdlica com uma demao de primer Epoxi e duas demé&os de tinta a base de Epoxi o

gradil e os portdes de acesso do muro de divisa da escola.

Preparar e limpar manualmente superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira.

2.4  PLANILHA 04 — REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

2.4.1 Servigos preliminares

Demolir alvenaria da mureta do alambrado e arquibancada da quadra poliesportiva;

Demolir concreto armado, com utilizacdo de rompedor pneumético do passeio em torno da quadra e
laterais da arquibancada da quadra poliesportiva;

Demolir manualmente o concreto armado (EMOP 05.001.033) das cintas e pilaretes da quadra
poliesportiva (preservando armadura existente);

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portdes da quadra poliesportiva;

Lixar parede com pintura acrilica para recebimento de nova camada de tinta nas bases de
sustentacdo da tabela de basquete;

Retirar tubo PVC esgoto 150 mm das calhas da quadra poliesportiva;

Remover cobertura em telha metalica, exclusive estrutura, da quadra poliesportiva;

Retirar traves de futebol de saléo;

Demolir tabelas de basquete de madeira da quadra poliesportiva;

Demolir de calhas e rufos em chapas metalicas da cobertura da quadra poliesportiva;

Desmontar estruturas metalicas dos trechos dos pilares indicados no projeto estrutural;

Retirar rede de protecdo da quadra poliesportiva;
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Retirar meio-fio de concreto entorno a quadra poliesportiva;
Demolir revestimento em pastilha cer&mica da faixa inferior interna das muretas da quadra

poliesportiva, a uma altura de 10 cm para constru¢éo do novo piso.

2.4.2 Instalacdo de canteiro de obras

Fornecer e instalar andaime metalico para fachada — tipo torre em local definido pela fiscalizacéo.

2.4.3 Projetos
Fornecer e executar complementacao / as built de projeto arquitetdnico de quadra esportiva;
Fornecer e executar complementacao / as built de projeto de estrutura metalica, de quadra esportiva;

Fornecer e executar complementacéo / as built de projeto estrutural, inclusive fundacdo, de quadra

esportiva.

2.4.4 Movimento de terra

Escavar manualmente material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade entorno dos pilares da
quadra poliesportiva e fundacédo da rampa de acesso a quadra;

Reaterrar apiloando as cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm, nos locais escavados;

Aterrar manualmente para preenchimento da rampa de acesso a quadra, em argila, inclusive
adensamento manual e fornecimento do material;

Realizar bota fora de material escavado das cavas de fundag®es, inclusive matéria organica (DMT
10Km) considerando empolamento de 30% dos materiais excedidos das escavagoes;

Remover entulho decorrente da execuc¢do de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),
incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em &rea licenciada dos materiais

indicados no memorial de quantitativos.

2.45 Estruturas

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1)
- (5% de perdas ja incluido no custo) nos locais indicados ho memorial de quantitativos;

Fornecer, dobrar e colocar em férma, armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm nos
novos pilaretes da quadra poliesportiva, conforme projeto;

Fornecer, dobrar e colocar em férma, armadura CA-50 A grossa didmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a

1") nos novos pilaretes da quadra poliesportiva, conforme projeto;
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Fornecer e aplicar concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamento MANUAL para
INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) nas cintas e pilaretes da quadra
poliesportiva e lastro para construcdo da nova rampa;

Fornecer tela soldada em agco CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagao
nos passeios entorno a quadra e construcao da nova rampa de acesso;

Fornecer forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-se em conta a
utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para as cintas e
novos pilaretes e construcdo da nova rampa de acesso a quadra;

Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest.
14cm para fundagao da rampa de acesso a quadra poliesportiva;

Preencher os topos dos pilaretes com argamassa Sika Grout ou equivalente, na espessura de 2 cm;
Limpar superficie e aplicar adesivo estrutural Sikadur 32 ou equivalente, espessura minima de 2 mm,

sobre superficie de concreto existente nas sapatas dos pilaretes da quadra.

2.4.6 Paredes e painéis

Executar alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, sem
revestimento, 20cm (bloco comprado praca de Vitdria, posto obra) para recomposi¢éo da alvenaria da

mureta da arquibancada.

2.4.7 Revestimento de paredes
Chapiscar com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5
mm, nos locais indicados no memorial de quantitativos;

Aplicar embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no

traco 1:0.5:6, espessura 20 mm, nos locais indicados no memorial de quantitativos;

Aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm, nos locais indicados ho memorial de quantitativos.

2.4.8 Pisos internos e externos
Limpar e polir mecanicamente piso de alta resisténcia, utilizando maquina elétrica para polimento de

piso a arquibancada existente da quadra poliesportiva;
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Aplicar piso de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante

mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm para construcdo da nova rampa de acesso a quadra.

2.4.9 Pintura

Pintar com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
sobre concreto ou blocos de concreto, a trés demaos, a base de sustentacdo da tabela de basquete e
a arquibancada da quadra poliesportiva;

Pintar com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou equivalente, a trés deméaos em
metal, as traves de futebol, as colunas, arcos e tercas da estrutura da cobertura da quadra esportiva;
Pintar com tinta epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 Azul SEG ref. D918, marca de ref.
International ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 deméo;

Pintar com tinta epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 Azul Céu C380, marca de ref.
International ou equiv., a trés dem&os, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 deméo;

Pintar com tinta epOxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 M39N cor concreto, marca de ref.
International ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 demao;

Pintar a base de epoxi, Interseal 653 Laranja, marca de referéncia International ou equivalente, em
faixas com largura de 5 cm, para demarcacédo de quadra de esportes;

Pintar & base de epoxi, Interseal 653 Branco, marca de referéncia International ou equivalente, em
faixas com largura de 8 cm, para demarcacédo de quadra de esportes;

Pintar a base de epoxi, Interseal 653 Vermelho Seguran¢ca B291, marca de referéncia International ou
equivalente, em faixas com largura de 5 cm, para demarcacéo de quadra de esportes.

2.4.10 Servigos complementares

Fornecer e instalar alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revestido em PVC com tubo
de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portdo, pintados com esmalte sobre
fundo anticorrosivo na quadra poliesportiva;

Fornecer e instalar guarda corpo de tubo de aco inox AISI 304, @2" (corrim&o duplo) e @3/4"
(suportes do corrimdo), esp. 1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16,
inclusive fixagdo com chumbadores tipo parabolt, conf. detalhe em projeto;

Assentar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm, rejuntados com

argamassa de cimento e areia no traco 1:3 entorno o passeio na Vista 02;
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Executar passeio de cimentado camurcado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
espessura 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa, entorno da
quadra e laterais da arquibancada;

Fornecer e assentar ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado
com pasta de cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro, para composicao da nova rampa de
acesso a quadra;

Fornecer e instalar tabela de basquete de madeira, com aro, na quadra poliesportiva;

Fornecer e instalar rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior na quadra
poliesportiva;

Fornecer e instalar conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de
21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéao de furo na quadra
poliesportiva;

Fornecer e instalar rede para futebol de saldo na quadra poliesportiva;

Fornecer e assentar telhas de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada, espessura minima
0.43mm, alt. minima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm ¢/ minimo de 3
apoios, assent. ¢/ utiliz. de fitas anti-corrosiva, na cobertura da quadra poliesportiva,

Executar mureta de alvenaria de blocos de concreto (14x19x39) cm, espessura 14 cm e H=60 cm,
inclusive pilares de concreto armado e ancoragem dos vergalhdes dos pilares em estrutura existente,
exclusive revestimento na quadra poliesportiva,;

Piso quadra poliesportiva fck=30MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concreto camada Unica
bombeavel c¢/ brita n. 1, acabamento sup. c¢/ rotoalisador, juntas c¢/ corte serra diamante
preenchimento ¢/ mastique e resina endurecedora de superficie;

Remover carepa, o6xidos, ferrugem e tinta antiga soltas ¢/ emprego de ferramentas manuais tipo
escovas, espatulas, lixas, martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas manuais de impacto
p/ tratamento de superficie de aco nas traves de futebol, colunas e arcos da estrutura da quadra
poliesportiva;

Fornecer e instalar pastilha ceramica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante
e rejuntada com cimento branco, marcas de referéncia Atlas, Jatob4, NGK ou equivalente na mureta
e arquibancada da quadra poliesportiva;

Fornecer, fabricar e montar estrutura p/ apoio de pilar em perfis formados a frio e a quente, ago
estrutural ASTM A-36, conforme projeto;

Fornecer e colocar chumbadores tipo CBA 3/8"x80mm, comprimento da ancoragem 80 mm na

ancoragem dos andaimes;
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Arrancar chumbador tipo CBA com prisioneiro, inclusive preenchimento do furo com utilizagdo de
argamassa Sika Grout ou equivalente na ancoragem dos andaimes;

Executar furo com broca de videa diametro 1/2", utilizando martelete elétrico, para ancoragem em
estrutura de concreto existente na ancoragem dos andaimes;

Fornecer, fabricar, montar e pintar chapas de ancoragem dos pilares, dim. 660x470 mm, aco
estrutural ASTM A-36, inclusive chumbadores tipo "J" SAE1020 @19mm, ¢/ porca e arruela lisa
galvanizados;

Locar, transportar, montar e desmontar andaimes metdlicos industriais padrdo NR-18 do tipo
Multiapoio e tubo equipado multidirecional, inclusive piso de aluminio, conforme projeto. Ver prancha
L5VIA06-01-EM-RQ0;

Fornecer e instalar rede de protecdo em nylon malha 10x10 cm para a protecdo da quadra
poliesportiva,

Executar pintura poliuretano, ref. Interthane 990, marca International ou equivalente, em estruturas
metalicas, 50 micras, com revolver, das placas de base dos pilares da cobertura de estruturas

metalicas da quadra de esportes.

2.4.11 Outras instalacdes

Fornecer e instalar extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),
inclusive suporte para fixacdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente na quadra
poliesportiva, conforme projeto;

Fornecer e instalar placa de sinalizagdo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5
(NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO") na quadra poliesportiva, conforme projeto;

Fornecer e instalar placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal) na quadra poliesportiva, conforme
projeto;

Fornecer e instalar placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA™ na quadra poliesportiva, conforme projeto;

Fornecer e instalar placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita) na quadra poliesportiva,
conforme projeto;

Instalar sinalizagao de solo para equipamento de combate a incéndio, simbolo quadrado 1,00x1,00m
¢/ fundo vermelho 0,70x0,70m e borda amarela Larg. 15cm ¢/ tinta a base de resina acrilica, ref.:

Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos na quadra poliesportiva.
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2.4.12 Servigos complementares externos
Executar limpeza geral da obra (quadras, pragas e jardins);
Executar limpeza de revestimento ceramico com utilizacdo de bomba 6CV jato de agua e escova

piacava no revestimento das muretas da quadra poliesportiva.

NOTAS:

1 - Para a fabricacdo e montagem das estruturas metalicas, a contratada devera elaborar e
apresentar a fiscalizacdo o diagrama de montagem, detalhamentos para fabricacéo, notas fiscais e
certificados vinculados de todos os materiais, assim como, a ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) do responsavel técnico pela fabricagdo e montagem. Todas as estruturas metélicas deveréo
ser fabricadas e montadas em conformidade com as normas ABNT vigentes, em especial com a

ABNT NBR 8800. A execucdo das soldas deveréa estar em conformidade com a norma AWS D1.1.

2 - Para validagdo das juntas soldadas a serem executadas nas estruturas metalicas, a contratada
deverd fornecer e apresentar para a fiscalizacdo, um relatério de inspecdo de soldagem a ser emitido
por um profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 14842

(revisao vigente).

3 - Para validacdo das pinturas a serem executadas nas estruturas metalicas, a contratada devera
fornecer e apresentar para a fiscaliza¢@o, um relatério de inspe¢éo de pintura a ser emitido por um
profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15218 (revisado
vigente).

2.5 PLANILHA 05 — INSTALACOES ELETRICAS E SPDA

2.5.1 Instalages elétricas

Na quadra os 16 (dezesseis) refletores existentes, responséaveis pela iluminagdo da quadra e do pétio
serdo retirados e novos refletores de LED deverédo ser instalados e posicionados, conforme indicado
em projeto, de forma a atender especificamente a iluminacdo da quadra e a iluminagéo do patio da

unidade escolar.

Sera instalado um novo quadro de distribuicdo denominado QD-QUADRA na lateral da arquibancada.
Este quadro devera possuir capacidade para instalacdo de 28 disjuntores monofasicos tipo DIN,
barramento trifasico de 100 A e barras de neutro e terra. Este quadro serd responsavel pela
iluminacdo e tomadas da quadra e patio. A alimentagdo deste quadro serd realizada através de

emenda na caixa de passagem 01, indicada em projeto, com cabo alimentador de secdo de 10 mmz
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Este quadro sera instalado no interior de abrigo com dimensfes de 900x2200x400 mm e protegido

por portdo com uma bandeira.

Para passagem dos eletrodutos PEAD ou de PVC rigido, diametro 1.1/2”, devera ser realizada

escavacdo manual de vala com dimensfes 50x50 cm, conforme indicado em projeto.

Também devem ser executadas caixas de passagem de alvenaria de blocos de concreto, com
revestimento interno em chapisco e reboco, e lastro de brita de 5 cm. As dimensdes internas destas

caixas sdo de 400x400 mm e devem possuir profundidade de 500 mm.

Quanto a alimentagéo dos aparelhos elétricos da quadra, sera executada redistribuicdo dos circuitos
elétricos terminais, sendo eles alimentado pelo QD-QUADRA. Estes serdo executados com cabos
com secdo de 2.5 mm? e 4.0 mm?, protegidos por disjuntores monofasicos com capacidade de 16 A e
disjuntores bifasicos com capacidade de 20 A, além de interruptor diferencial e dispositivo de
protegdo contra surtos.

A infraestrutura destas instalacdes serd aparente e os para langamento dos condutores dos circuitos

terminais serdo executadas utilizando-se os seguintes materiais:

- Eletroduto de PVC rigido roscavel no diametro 3/4”, 1” e 1.1/2”, fixado por abragadeiras;
- Conduletes de aluminio, diametro 3/4” e 1” em diferentes tipos;

- Caixa de embutir 4x2";

- Caixas metalicas com tampa parafusada e dimensdes de 20 x 20 cm.

2.5.2 Aparelhos elétricos

Abaixo caracteristicas dos aparelhos elétricos que seréo instalados na quadra, seguindo orientacdes
dadas em projeto elétrico:

- Projetores LED com poténcia de 100 W e 200 W, luz branca, para tenséo de operacéo de 220 V;
- Tomada trés polos, que suporte 10 A e 250 V;

- Bloco autébnomo de iluminacdo de emergéncia 30 LEDS, bivolt, autonomia de 6 horas, poténcia de
2W e fluxo luminoso de 110 Im.

Todos os aparelhos deverdo estar em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.

Observagbes Gerais:

Para identificac@o dos condutores, utilizar anilhas de pléstico;
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Para organizagéo dos condutores utilizar abragadeiras de nylon
Para emendas utilizar fita isolante ou fita auto fuséo.
Para todos os circuitos deverdo ser utilizados terminais apropriados (olhal e agulha) para conexao de

condutores as barras e aos disjuntores.

2.5.3 Sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA)

Para proporcionar niveis de seguranca adequados aos alunos e aos profissionais da unidade escolar
e atender a norma do Corpo de Bombeiros do ES, serd executado sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas na quadra de esportes. Como indicado em norma, sera utilizado nivel Il de

protecdo, através do método das esferas rolantes. Abaixo orienta¢gdes para execugao:

- Subsistema de Captacgéo

Seré instalada em toda extensdo da cobertura da quadra de esportes malhas com dimensdes
maximas de 10 x 10 m. Num total devem ser executadas ao menos 20 quadrantes, utilizando-se os
seguintes materiais:

- Cabo de cobre nu, secéo de 35.0 mmz;

- Terminal aéreo (captor), com conector e fixa¢@o horizontal, dimensées de 5/16" x 250 mm);

- Suporte isolador com roldana, fixado através de chapas. Este suporte serd instalado para possibilitar
que o condutor de cobre ndo seja apoiado sobre as telhas.

Sera utilizado poliuretano para vedacao dos furos realizados quando fixados os terminais e as chapas
das roldanas.

- Subsistema de Descida

Os pilares metalicos serdo utilizados como descida, sendo realizadas as conexfes com o subsistema
de captagéo e o subsistema de aterramento em seu topo e nas suas bases, respectivamente. Utilizar

terminais adequados para execucao destes servicos.

- Subsistema de aterramento

Executar malha que percorra o perimetro da quadra utilizando cabo de cobre nu, secdo 50.0 mmz2,
Préximo a cada pilar metdlico executar caixa de aterramento de PVC, com tampa em ferro fundido e
diametro de 30 cm. No interior dessas caixas serdo instaladas hastes de cobre e sera realizada
conexdo entre o subsistema de descida e o subsistema de aterramento. Utilizar conectores

adequados para o servigo.
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3. PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a minimizar
0s impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, seguir o

plano de ataque apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 — Plano de ataque da interveng&o proposta

N MESES
LOCAL DE INTERVENCAO
1 2 3 4 5 6 7 8 OBS
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 1
BLOCO ESCOLAR 2
AREA EXTERNA
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA 3,4

1) O canteiro de obras devera ser instalado em local a ser definido pela fiscalizagao;

2) Aintervencdo serd realizada em uma sala de aula por vez para ndo atrapalhar o desenvolvimento das atividades
escolares.

3) Antes do inicio da recuperagdo estrutural dos pilares, todas as telhas da quadra poliesportiva deverdo ser
removidas;

4) Devera ser executado o escoramento de todos os pilares antes do inicio da recuperagdo dos mesmos.
Recomenda-se que sejam executadas as recuperagdes de no maximo dois pilares simultaneos. Além disso, a
recuperagdo dos pilares devera ser realizada de forma alternada, nunca sendo recuperado simultaenamente dois
pilares do mesmo pdrtico, sequer pilares vizinhos.

Notas Gerais:

e Quando houver interven¢dao em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de
acabamento. Esses servigos s6 poderdao ser executados com autorizagdao da fiscalizagdao. A
executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais
legislagOes vigentes;

e Durante a interven¢do na cobertura deve ser utilizada lona plastica para prote¢ao de lajes.
Monitorar o escoamento de agua presente na lona para evitar agua parada e excesso de carga
sobre as lajes e infiltragGes nos ambientes sobre a cobertura. As intervengdes nas coberturas so
poderao ser iniciadas com a presenga do material necessario a sua execugao no canteiro de
obras;

e Utilizar lona plastica para protecao das mesas de computadores durante a interveng¢do. Caso
haja necessidade de movimentacdao de computadores para execu¢dao da obra, ou mesmo de
remocado dos mesmos;

e Prazos minimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de interven¢6es em ambientes
da unidade escolar: banheiros — 05 dias de antecedéncia, cozinha — 18 dias de antecedéncia,
rodizio de salas de aula — 05 dias de antecedéncia e LIED — 18 dias de antecedéncia.
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4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Constru¢do, NR-10-

Seguranca em Instalagtes e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

6.1 LIMPEZAE VERIFICAQAO FINAL

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno serd removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

6.2.2 O recebimento provisério sé podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicfes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.
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O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apdés o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Fortunato Reblin Uliana
Técnico Civil
CREA ES-037433/D

Wilson Rodrigues Gongalves
ArgP. Urbanista — Coord. de Projetos
CAU A24721-9

André Arnon Kolanscki Ponchio
Engenheiro Civil
CREA 2011128666-RJ

Moisés Brito Sobrinho
EngP. Civil — Coord. Civil
CREA RJ-36404/D

Vitéria (ES), 30 de maio de 2019.
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Engenheira Eletricista
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