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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para a REFORMA E AMPLIACAO
DO PREDIO ESCOLAR, URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E
CALCADA CIDADA DA ESCOLA NEA SALLES, situada no municipio de CARIACICA, orientar
0S respectivos processos construtivos e descrever as especificagcdes técnicas dos materiais a
serem empregados.

A intervencdo civil em questéo contempla a reforma e ampliacéo do prédio escolar, constru¢ao
da quadra poliesportiva coberta, reforma da quadra existente descoberta, urbanizacdo da area
externa, revitalizacdo do muro externo, construcéo de elevador para 3 passageiros, escada
de acesso a area externa e construcao de calcada. No prédio escolar todas as salas de aula,
sala do coordenador, secretéria, sala dos professores, sala do diretor, biblioteca, sala de
recurso, sala de video, sala de multiuso, serdo contemplados com acabamento nas paredes
em granito, barrado ceramico e pintura até o teto, substituicdo de todas as esquadrias de
madeira e de ferro por padrdo SEDU; a circulacdo do 2° pavimento recebera piso em
acabamento ceramico novo, nas paredes com acabamento em granito, barrado ceramico e
pintura até o teto; na circulacdo do 1° pavimento recebera nas paredes acabamento em
granito, barrado ceramico e pintura até o teto com retirada de portdo de ferro antigo e
instalagdo de portdo e gradil de ferro novo pintado; a escada de acesso interno para
interligacdo dos pavimentos, recebera instalagdo de novo corrimdo lateral e central em aco
inox, 0 piso com acabamento em granito cinza levigado, nas paredes acabamento em granito,
barrado ceramico e pintura até o teto; os sanitarios feminino e masculino seréao reformados e
sera construido banheiros PNE; a cozinha sera totalmente reformada contemplando o mesmo
ampliagdo para melhor trabalhabilidade dos funcionarios; sera construido um DML proximo
ao refeitdrio junto a copa dos funcionarios que servird como local adequado para o estoque
de todos os materiais de limpeza; no refeitério serd demolido um palco existente para que
possa ampliar ainda mais a circulacdo, na fachada frontal da escola; para efeito de
sombreamento com a diminui¢cdo de incidéncia solar serd instalado brise tipo colmeia; sera
construido um novo central de gés localizado na area externa do prédio escolar. Para atender
as normas de combate a incéndio do bombeiro, sera construido um pequeno bloco na lateral
esquerda do prédio escolar com paredes de vedacao em alvenaria estrutural e cobertura em

estrutura metéalica que servird como abrigo do reservatorio de incéndio e da bomba de
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recalque. Para atender a demanda hidrossanitéario da escola seré construido uma nova fossa
e filtro anaerdbico, e serdo executadas todas as caixas de passagem dos sanitarios e caixa
de gordura da cozinha, extinguindo as caixas existente. Para rotas de fuga e acessibilidade,
serd instalado na lateral direita da escola um bloco contendo elevador para 3 passageiros com
2 paradas e escada de acesso do 1° ao 2° pavimento. A quadra poliesportiva trata-se de uma
obra em estrutura metalica para sustentacdo de cobertura com telha termo acustica
trapezoidal (face superior) e face inferior plana, tipo telha-forro e fechamento vertical superior
com chapas furadas, espessura 3,18mm conforme projeto, apoiadas em estrutura auxiliar de
aco galvanizado. Para a urbanizacdo do entorno da mesma sera empregado o uso de
vegetagdo, elementos em madeira para obtencdo de areas sombreadas ao redor do espaco
esportivo, além de implantacdo de elementos intertravados de concreto no piso, fornecendo
praticidade e area permeavel. No entorno externo do terreno da escola serd implantado
calcada cidada com acessibilidade completa.

A intervencdo elétrica contempla a substituicdo de toda instalacéo elétrica e aparelhos do
prédio escolar e das quadras coberta e descoberta. Além disso, sera executada iluminacao
por toda extensdo externa a unidade escolar com a utilizacdo de poste metalico com
luminérias tipo LED pétala.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execucdo dos servicos e materiais a serem empregados.
Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais
pertinentes. Observando também as diretrizes da lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, onde
foi instituida a Politica Nacional de Residuos Solidos, que altera a Lei n°® 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou
relativas a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou
especificagbes estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT,
prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade,

desempenho e confiabilidade.
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2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 — CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DA
QUADRA DESCOBERTA EXISTENTE

2.1.1 Servigos preliminares

O terreno onde serd implantado a quadra poliesportiva devera ser devidamente limpo,
retirando todos os residuos ali presentes.

Devera ser realizado a locagdo da obra com gabarito de madeira para demarcacdo das
fundacoes.

Na quadra existente devera ser mantida a mureta e o0 piso recebera nova pintura bem como
serdo instalados novos equipamentos de futebol, basquete e vblei. O alambrado existente
devera ser demolido e sera reconstruido. A cobertura sera totalmente demolida. Também
devera ser retirado também todos o0s postes de concreto existentes no terreno.

Devera ser retirado também os bancos e mesas de jogos existentes em frente a escola, bem
como o passeio cimentado existente.

Toda a rampa de acesso ao 1° pavimento devera ser demolida.

2.1.2 Instalacdo do canteiro de obras

Instalar provisoriamente instalagdes de dgua e energia elétrica para consumo do canteiro de
obras.

Todo o entorno do espaco esportivo coberto devera ser instalado tapume em chapa de
compensado para delimitacdo da obra, evitando a entrada de alunos para o interior da mesma.
Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU, em local a ser definido
pela fiscalizagéo;

Instalar barracéo para escritério com area de 14,50m?2, barracdo para almoxarifado com area

de 10.90m?2 e refeitdrio com area de 6m?, em local definido pela fiscalizagao.

2.1.3 Movimento de terra
Executar a escavacao das valas de fundacéo e cintas. Apos a execucédo das fundagdes, cura
e sua desforma, deve a cava ser reaterrada com apiloamento do material de forma a gerar

um reaterro compacto.
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Executar indice de prego para remocgéo de entulho decorrente da execucao de obras (Classe
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e
descarga em area licenciada. Devem-se observar também as diretrizes da lei 12.305, de 02
de agosto de 2010, onde foi instituida a Politica Nacional de Residuos Sélidos, que altera a
Lei n®9.605, de 12 de fevereiro de 1998. A empresa é responsavel pela solicitacao da licenca
junto a prefeitura municipal, no caso da necessidade de acomodacdo da cacamba em via

publica;

2.1.4 Estruturas

Executar forma em madeira para execucdo de sapatas e pilaretes. As formas para a estrutura
devem ser confeccionadas em madeira. O dimensionamento das férmas e dos escoramentos
sera feito de forma a evitar possiveis deformacgfes devido a fatores ambientais e/ou
provocados pelo adensamento do concreto fresco. A retirada das formas obedecerd a NBR
14931 atentando-se para 0s prazos recomendados.

Logo apoés a execucdo da forma, no fundo das valas e escavagfes aplicar uma camada de
concreto magro com Fck>=15mpa com espessura média de 5 cm a fim de criar uma superficie
limpa e nivelada para assentamento do elemento estrutural da fundacdo. Apds realizar a
instalacdo da ferragem, conforme descrito em projeto, e, em seguida realizar a concretagem
das pecas estruturais com concreto usinado de Fck=30Mpa. Para as mini quadras devera
também ser aplicado concreto magro para recebimento do piso em concreto.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera iniciar-
se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da pega
continuarda por periodo minimo de 7 dias.

* Molhagem continua das superficies expostas do concreto.

» Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados.

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.

* Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas,

mas de cor clara, para evitar o0 aquecimento do concreto e a subsequente retragéo térmica.
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Para os pilaretes devera ser instalado placas de ancoragem em chapa de aco, e, para o topo
dos mesmos devera ser considerado preenchimento com argamassa Sika Grout.

A estrutura metdlica devera ser executada conforme praticas recomendadas pela norma NBR
8800 — Projeto e execucdo de estruturas metalicas de aco em edificios. A estrutura devera
ser pré-montada na fabrica para avaliacdo de discordancias dimensionais entre conexdes
antes de ser transportadas para a obra, onde ocorrerd a montagem final. Todas as medidas
relativas as distancias entre eixos de vigas deverao ser confirmadas em obra antes do inicio
de fabricacdo das vigas.

As soldas deverdo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverao ter especificacdo E70XX.
Os corddes de solda deverao ter espessura minima igual ou maior a espessura da chapa de
menor espessura a ser soldada na conexao, salvo indicacdo em contrario (SIC). As pecas
deverdo ser soldadas em toda a extensdo de contato, salvo indicagdo em contréario. As soldas
de topo deverdo ter penetracéo total. Deverdo ser removidas todas as cascas geradas no
processo de soldagem. Nao deverdo deixar término de corddes de solda, restos ou pontas
agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda).

Todos os elementos de ago das estruturas devem ter protecdo contra corrosdo conforme o
sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da superficie com jateamento ao metal
guase branco AS 2 %, fundo e acabamento com aplicagéo de tinta epoxi Epoximatic, com
caracteristica de primer e acabamento, alta espessura, 120 um a 200 um. Devera ocorrer a
preparacdo para transporte da estrutura metalica da fabrica a obra, de maneira que néo
sofram riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra deverdo ser pintadas conforme
especificacdo, porém com pincel.

Para a montagem devera ser apresentado previamente a fiscalizacdo, para aprovacao, os
documentos de procedimentos de montagem. Devera também tomar todas as providéncias
para que a estrutura permaneca estavel durante a montagem, utilizando contraventamentos
provisorios, estaiamentos e ligacdes provisorias de montagem, em quantidade adequada e
com resisténcia suficiente para que possam suportar os esforgcos atuantes durante a
montagem.

Deveréo ser executadas juntas serradas em quadros de 2x2 m com aplicacdo de tarugo, e,
ter seu interior preenchido com selante. Para o acabamento do piso da quadra devera ser

realizado maquina rotoalisadora para acabamento superficial do concreto.
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Para a armacao das mini-quadras, devera ser utilizado tela soldada em malha CA 60B, com

didmetro de 4.2mm.

2.1.5 Paredes e painéis

Instalar chapas perfuradas de ago galvanizado nas laterais e fundos da quadra poliesportiva,

de acordo com projeto arquiteténico.
Executar alvenaria de blocos ceramicos para execucdo das muretas da quadra poliesportiva,

bem como paredes de fundo de gol e arquibancada, conforme projeto arquitetdnico.

2.1.6 Cobertura

Instalar estrutura em aco, e, nova cobertura de telhas termo acusticas para a cobertura.
Instalar também cumeeira metalica lisa, frontal e arremates de acabamento de telha conforme
projeto arquitetdnico.

Para as laterais e fundos sera instalado armacdo em ago para sustentagdo do fechamento

vertical.

2.1.7 Impermeabilizagéo

Executar pintura impermeabilizante de igol nas sapatas e vigas da fundacao.

2.1.8 Revestimento de Paredes

Executar chapisco de argamassa de cimento, emboco e reboco nas muretas da quadra. As
muretas e arquibancadas deverdo ser chapiscadas e rebocadas. As paredes de fundo de gol
deverdo ser embocadas para assentamento de revestimento ceramico, e, na parte externa a

mesma recebera chapisco e reboco tipo paulista.

2.1.9 Pisos internos e externos

Executar piso de cimentado camurgado para 0os passeios do entorno da arquibancada.

Vitor Damasceno Sales Fernanda S. Placido
Engenheiro Eletricista Técnica Civil
CREA MG 165022/D CFT ES 0812204395

Wilson Rodrigues Gongalves

; Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires
0 —_
A, Urba;rlj_t:tosCoord. de EngP. Civil — Coord. Civil EngP. Eletricista — Coord. Eletricista Eng®. Civil — Coord. Geral
) CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

CAU A24721-9

Nome do Arquivo: LO5CAR35-MD-REV01.docx 8 de 18



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e pc

2.1.10 Pintura

Executar pintura acrilica, na cor concreto nas duas faces da mureta da quadra poliesportiva e
no exterior do fundo de gol, bem como na arquibancada. A rampa de acesso a antiga quadra
também recebera nova camada de pintura acrilica, na cor concreto.

Todo piso interno da quadra poliesportiva recebera pintura, sendo uma demao de fundo de
verniz incolor, diluido a 30%, com solvente e duas deméos cruzadas de acabamento acrilico
modificado Intersheen 579, ou sistema de pintura similar de igual ou superior desempenho.
Especificacdo de cores: Azul Caribe C935 (piso da quadra) e concreto M39N (afastamentos).
Sobre a pintura do piso, executar faixas demarcatérias de 05 e 08 centimetros, nas dimensfes
prevista no projeto de Arquitetura, conforme cada modalidade esportiva, pintadas com tinta
em acabamento acrilico modificado Intersheen 579 da Internacional.

- Para a modalidade de futsal usar tinta acrilica modificado intersheen 579, cor branco, ref.: B
000, espessura 8cm.

- Para a modalidade de vdlei usar tinta acrilica modificado intersheen 579, cor grass green,
ref.. K 528, espessura 5¢cm.

- Para a modalidade de basquete usar tinta acrilica modificado intersheen 579, cor amarelo
seguranca, ref.: C 067, espessura 5¢cm.

- Para a modalidade de handebol usar tinta acrilica modificado intersheen 579, cor light blue,
ref.. B419, e, laranja seguranga, ref.: C 244, espessura 5cm.

Os passeios cimentados deverao ser pintados com pintura a base de resinas acrilicas na cor
concreto.

Para a quadra existente coberta, deverdo ser executados:

- Demoli¢éo de cobertura existente;

- Reconstrucéo de alambrado;

- As faixas demarcatérias terdo espessura de 5cm e sera aplicado tinta acrilica modificado
intersheen 579, cor branco, ref.: B 000. As faixas do meio terdo espessura de 5cm e sera
aplicado tinta acrilica modificado intersheen 579, cor laranja seguranca, ref.: C 244.

- Para a pintura do piso devera ser aplicado tinta acrilica modificado intersheen 579, cor azul

caribe, ref.: C935, e, para os afastamentos usar tinta acrilica modificado intersheen 579, ref.:
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C 244, cor laranja seguranca. Para o restante do piso deverd ser utilizado tinta acrilica
modificado intersheen 579, ref.: M39N, cor concreto.

Para as mini-quadras de futsal deverdo ser usados tais especificacoes:

- As faixas demarcatdrias terdo espessura de 5cm e sera aplicado tinta acrilica modificado
intersheen 579, cor branco, ref.: B 000.

- Para a pintura do piso devera ser aplicado tinta acrilica modificado intersheen 579, cor azul
caribe, ref.: C935. Para o restante do piso devera ser utilizado tinta acrilica modificado

intersheen 579, ref.: M39N, cor concreto.

2.1.11 Servicos complementares externos

Acima das muretas e fundos de gol deverdo ser instalados alambrado de tela losangular,
conforme projeto arquitetdnico.

Para os equipamentos esportivos:

- Voleibol:

O poste sera removivel de ago galvanizado de 3” com roldana de ferro na extremidade
superior e carretilha reforcada para esticar a rede. A rede ser4 em nylon com bainha em lona
fina branca cozida na borda superior. Seréo colocados tampdes de ferro galvanizados no topo
dos tubos de encaixe das traves de volei da quadra.

- Futebol de saléo:

As traves serdo constituidas de: dois tubos de 3,00, 0,90 e 2,00 m em aco galvanizado com
@ 3”; quatro conexdes tipo “T” em ferro galvanizado tipo ago carbono @ 3”; ganchos
chumbados nos canos para fixagéo da rede de nylon.

- Basquete:

Os suportes para tabela serédo em tubo de ago galvanizado 8” com acabamento em pintura
esmalte sintético e deverdo ser executados conforme especificacdes de projeto. As tabelas
de basquete deverdo ser em madeira, e, devera ser instalado aro flexivel juntamente com a
rede. Sera adesivado um retangulo atrds do aro com uma linha de 5 cm de largura. O
retangulo tera dimensdes externas de 59 cm horizontalmente e 45 cm verticalmente. A borda
superior de seu lado inferior devera estar no nivel do aro. As bordas das tabelas também

serdo adesivadas com linhas de 5 cm de largura. Estas linhas deverdo ser de cor que
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contraste com fundo das instalagdes. As bordas das tabelas e os retangulos nela marcados

deverao ser da mesma cor.

Executar limpeza geral da obra;

2.2 PLANILHA 02 — URBANIZACAO DO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA
2.2.1 Servigos preliminares

Devera ser demolido todos as muretas, conforme projeto arquitetonico.

Retirar gradil na parte frontal da escola.

Devera ser retirado todo o revestimento antigo das muretas da rampa, ao lado do
estacionamento, bem como toda a extensao do muro.

Demolir o piso da rampa de entrada da escola.

Demolir parte do muro de divisa (esquina), conforme indicado em projeto arquiteténico.
Executar a limpeza do terreno do entorno da quadra, bem como estacionamento, taludes e
espaco de integragdo, com retirada dos residuos e folhagens.

Realizar a retirada das arvores existentes do estacionamento e no espaco de integracao.

2.2.2 Movimento de terra

Executar a regularizagdo e compactacgédo do terreno do entorno da quadra para assentamento
de blocos intertravados.

Executar indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe
A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e
descarga em area licenciada. Devem-se observar também as diretrizes da lei 12.305, de 02
de agosto de 2010, onde foi instituida a Politica Nacional de Residuos Sélidos, que altera a
Lei n®9.605, de 12 de fevereiro de 1998. A empresa é responsavel pela solicitacao da licenca
junto a prefeitura municipal, no caso da necessidade de acomodacdo da cagcamba em via

publica;

2.2.3 Esquadrias metalicas
Instalar portdo de abrir em nylofor, cor branco para a lateral da quadra, conforme projeto

arquiteténico.
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2.2.4 Revestimento de paredes

Executar chapisco e reboco tipo paulista has muretas da rampa ao lado do estacionamento,

e em toda a extensao do muro.

2.2.5 Pisos internos e externos

Executar rampa em concreto, com acabamento desempenado para acesso da quadra,
conforme indicado em projeto.

Executar piso em concreto desempenado na rampa de entrada da escola.

Todo o revestimento de piso existente no pavimento superior (na circulacdo = piso

emborrachado tipo plurigoma) devera ser retirado e devera ser instalado piso ceramico.

2.2.6 Instala¢des hidrossanitarias

Instalar ponto de torneira para jardim.

Instalar tubo de PVC marrom, didmetro de 25mm, para ligagédo do reservatorio de agua até as
torneiras do jardim.

Executar caixas de inspecao, caso seja hecessario a sua constru¢do. Consultar previamente
a FISCALIZACAO para a autoriza¢do da construcdo da mesma.

Executar caixa para torneira de jardim em alvenaria de blocos de concreto.

2.2.7 Aparelhos hidrossanitarios

Instalar torneira para jardim, e, registro de gaveta bruto de diametro 25mm, conforme projeto

2.2.8 Pintura

Executar pintura acrilica nas muretas da rampa ao lado do estacionamento e em toda a
extensdo do muro.

Executar pintura com tinta a base de resinas acrilicas para a demarcacdo das faixas de

estacionamento, conforme projeto.
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2.2.9 Servicos complementares externos

Executar meio-fio de concreto, cor natural no entorno dos jardins do espac¢o de integracao,
entre a quadra e o0 estacionamento e entre a escola e 0 espaco de integracdo, conforme
projeto arquitetdnico.

Executar blocos intertravados de concreto, tipo holandés, nas cores vermelho, amarelo e
natural, seguindo a paginacéo descrita em projeto arquitetdnico.

Para os canteiros do espaco de integracdo, serdo utilizados Ipé rosa, agave marginata e
lantana cambara, conforme descrito e especificado em projeto arquitetdnico.

Executar limpeza geral da obra;

Para os moveis externos serdo usados bancos e mesas de concreto, conforme disposicao
especificada em projeto

Dispor banco de ferro e madeira tipo “cabega de cavalo” nas laterais das palmeiras, conforme
projeto arquitetdnico.

Instalar guarda corpo com corrimao nas rampas de acesso a quadra, conforme indicado em
projeto.

Instalar gradil nylofor na lateral da quadra poliesportiva, no espagco de integracdo e no
estacionamento, conforme projeto.

Executar muro em alvenaria de concreto para o fechamento do vao do muro que foi demolido,
conforme projeto arquitetdnico.

Executar gradil nylofor, com mureta de h:0.70m, para o fechamento na parte frontal da escola

2.3 PLANILHA 03 — CONSTRUCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA

Sera executada caixa de concreto para acomodacao de equipamento de circulacéo vertical-
elevador e escada de concreto armado. As atividades sdo, execugcdo e escavacao para
fundacgbes, reaterro, execugdo de dobra de agco em formas, concretagem para lajes de piso e

de forro, alvenarias e impermeabilizagao.
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3. PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

A construcdo da quadra de esportes coberta deve iniciar junto com segunta etapa e deve se

estender até o fim da obra.

Ha a possibilidade de trabalhar com o remanejamento de 3 salas de aula,sendo assim

podemos imaginar somente como referéncia, as seguintes etapas de obra.

ETAPA 01 — INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS NA AREA DE ESTACIONAMENTO
EXISTENTE E DEMOLICAO DA RAMPA EXISTENTE, FOSSA EXISTENTE, E RETIRADA DE TODAS
AS VEGETACOES E POSTE DE ILUMINACAO EXISTENTE ONDE SERA EXECUTADA A NOVA
QUADRA..

ETAPA 02- NO SEGUNDO PAVIMENTO EXECUCAO DE 3 SALAS DE AULA (ANEXO XX)
BARRADO CERAMICO, RODAPE,PINTURA, REMOCAO DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTAS,
E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO. INSTALACAO DE REDES ELETRICAS
(ELETRODUTOS E CALHAS), CONSTRUCAO DE CX. DE ESCADA E ELEVADOR, REFORMA DOS
BANHEIROS COM IMPLANTACAO DE SANITARIOS PNE.

DEMOLICAO DA COBERTURA DA QUADRA EXISTENTE E REFORMA DE ALAMBRADO, PINTURA
DE PISO, INSTALACAO DE NOVOS ALAMBRADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS;0S ALUNOS VAO SENDO REMANEJADOS CONFORME FIGURA XX.

ETAPA 03- NO SEGUNDO PAVIMENTO EXECUGAO DE 3 SALAS DE AULA (ANEXO XX)
BARRADO CERAMICO, RODAPE,PINTURA, REMOCAO DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTAS,
E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO. INSTALACAO DE REDES ELETRICAS
(ELETRODUTOS E CALHAS). INSTALACAO DE REDES ELETRICAS (ELETRODUTOS E CALHAS),

ETAPA 04- NO SEGUNDO PAVIMENTO EXECUCAO DE 3 SALAS DE AULA (VER FIGURA XX)
BARRADO CERAMICO, RODAPE,PINTURA, REMOCAO DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTAS,
E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO. INSTALACAO DE REDES ELETRICAS
(ELETRODUTOS E CALHAS). INSTALACAO DE REDES ELETRICAS (ELETRODUTOS E CALHAS).
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ETAPA 05- NO SEGUNDO PAVIMENTO EXECUGCAO DE 3 SALAS DE AULA (VER FIGURA XX)
BARRADO CERAMICO, RODAPE,PINTURA, REMOGAO DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTAS,
E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO. EXECUGAO DE ESCADA PRINCIPAL COM
INSTALACAO DE CORRIMAO, PISO DE GRANITO CINZA LEVIGADO, BARRADO CERAMICO,
INSTALACAO DE REDES ELETRICAS (ELETRODUTOS E CALHAS). INSTALACAO DE REDES
ELETRICAS (ELETRODUTOS E CALHAS). INSTALACAO DE REDES ELETRICAS (ELETRODUTOS
E CALHAS).

ETAPA 06- NO PRIMEIRO PAVIMENTO REFORMA DA COPA PARA INSTALACAO DE COZINHA
PROVISORIA; CONSTRUGCAO DE DML;

ETAPA 07 —- REFORMA E AMPLIAGCAO DA COZINHA, REFORMA DOS BANHEIROS DO PRIMEIRO
PAVIMENTO

ETAPA 08 — REFORMA DA SL. MULTIUSO, DIRETORIA E SL. DE MATERIAL DIDATICO
EXECUCAO BARRADO CERAMICO, RODAPE,PINTURA, REMOCAO DE ESQUADRIAS DE FERRO
E PORTAS, E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO INSTALACAO DE REDES ELETRICAS
(ELETRODUTOS E CALHAS). INSTALACAO DE REDES ELETRICAS (ELETRODUTOS E CALHAS).
INSTALACAO DE REDES FRIGORIGENAS E DRENOS.

ETAPA 09 - REFORMA DA SL. DE RECURSO, BIBLIOTECA,SL. DE PROFESSORES,
SECRETARIA,SL. DE AULA, HALL DE ENTRADA, DEMOLICAO DO PALCO EXISTENTE E
RECONSTRUCAO DE PISO CERAMICO; EXECUCAO BARRADO CERAMICO, RODAPE,PINTURA,
REMOCAO DE ESQUADRIAS DE FERRO E PORTAS, E INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE
ALUMINIO. INSTALACAO DE REDES ELETRICAS (ELETRODUTOS E CALHAS). INSTALACAO DE
REDES FRIGORIGENAS E DRENOS.

ETAPA 10 — EXECUCAO DE RESERVATORIO INFERIOR, ABRIGO DE GAS, DEMOLICAO E
RECONSTRUCAO DE TRECHO DE MURO, EXECUCAO DE FOSSA E FILTRO, REFORMA DA
RAMPA DE FUNDOS + RECONSTRUCAO DE GUARDA CORPO DA RAMPA, REFORMA DA
COBERTURA DA RAMPA, EXECUCAO DE URBANIZACAO EM TORNO DA QUADRA EXISTENTE
E QUADRA COBERTA NOVA.
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ETAPA 11 - EXECUCAO DE URBANIZACAO DA AREA EXTERNA FRONTAL , CALCADA EXTERNA,
PAVIMENTAGAO DO ESTACIONAMENTO, IMPLANTACAO DE BICICLETARIO, INSTALAGOES
ELETRICAS EXTERNAS, PAISAGISMO.

PARA MELHOR VISUALIZACAO DAS ETAPAS DE FORMA GRAFICA, FAVOR VER ITEM 7 -
ANEXO | — INFOGRAFICO DE PLANO DE ATAQUE DA OBRA

Obs:

1) Aintervencéo da cozinha, quando possivel, devera ser providenciada no periodo das
férias para minimizar o impacto do funcionamento da unidade de ensino. A empresa
devera disponibilizar todo o material com antecedéncia em canteiro de obra
garantindo a continuidade do servico.

2) Deverdo ser pintadas as paredes preservando as esquadrias, luminarias e
eletrodutos ou qualquer outro objeto afixado a superficie. Devera ser agendado com
a direcao da unidade de ensino com pré autorizagdo da fiscalizagdo. Devendo ser
iniciada pintura pelo bloco 02 com inicio pelas salas de aula e fachadas.

3) Toda a area de intervencao devera ser devidamente isolada durante a execucédo dos
servigos, garantindo-se a protecdo e o fluxo dos alunos e funcionarios da unidade
escolar.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condig¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada

mediante expressa autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios iddneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao,

NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).
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6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificac@o por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o

contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de

igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal

fim;

6.2.1 O recebimento provisério s6é poderd ocorrer apés terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos e modificagfes e apresentadas as

faturas correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servi¢os contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condicdes:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamacfes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionéarios e fornecedores.
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7. ANEXO | — INFOGRAFICO DE PLANO DE ATAQUE DA OBRA
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