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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU

CONSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501
PLANILHA: [INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: (11
RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00
TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx
01 SERVICOS DE CIVIL DESTINADOS AO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
0101 ABERTURAS E FECHAMENTOS
010101 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulag¢des, didm. 1/2" a 1"

Local Qtde Rede ‘ ‘ ‘ Total (m)
LINHA DE DRENAGEM
SaladaAula3e 10 5,50 01 5,50
Sala da Aula 4, 11 e sala ténica 5,50 02 5,50
SaladaAula2e9 6,00 03 6,00
Sala de Recursos 3,50 04 3,50
SaladaAulale5 6,00 05 6,00
Sala da Aula 6 e Biblioteca 6,00 06 6,00
Sala de aula 07 3,00 07 3,00
Sala de aula 08 3,00 08 3,00
Laboratdrio de ciéncias 3,00 09 3,00
Sala Pedagogo 2,50 10 2,50
Sala diretor 3,50 11 3,50
Sala de Reunido 4,00 12 4,00
Sala dos Professores 8,00 13 8,00
Sala de Planejamento 7,00 14 7,00

Total =| 66,50

010102 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulag¢des, didm. 1.1/4" a 2"
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Local Qtde Rede ‘ ‘ ‘ Total (m)
LINHA FRIGORIGENA
Salada Aula3 2,50 01 2,50
SaladaAula 4 2,50 02 2,50
Sala da Aula 2 3,00 03 3,00
Sala de Recursos 3,00 04 3,00
Sala da Aula 10 2,50 07 2,50
Sala da Aula 11 2,50 08 2,50
Sala técnica 1,00 15 1,00
Sala pedagogo 6,00 16 6,00
Sala diretor 6,00 17 6,00
Sala de reunido 6,00 18 6,00
Secretaria 6,00 19 6,00
Sala de planejamento 1,00 20 1,00
Sala dos professores 1,00 21 1,00

Total =| 43,00

010103 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulac¢des, diam. 1/2" a 1"

Local Qtde Rede ‘

‘ Total (m)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU T
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBJETO: |REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501

PLANILHA: [INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: |11

RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00

TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx

LINHA DE DRENAGEM

Sala Pedagogo 5,50 ‘ 10 ‘ ‘ 5,50

Total=| 5,50

010104 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm, para passagem de tubulagdo de didmetros de 3/4" a 1"

Local Qtde ‘Total (und)
LINHA DE DRENAGEM
Sala da Aula 3 1,00 1,00
SaladaAula4 1,00 1,00
Sala da Aula 2 1,00 1,00
Sala de Recursos 1,00 1,00
Sala da Aula 01 1,00 1,00
Biblioteca 1,00 1,00
Sala da Aula 10 1,00 1,00
Sala da Aula 11 1,00 1,00
Sala da Aula 9 1,00 1,00
Laboratdrio de Ciencias 1,00 1,00
Sala de aula 7 1,00 1,00
Sala de aula 8 1,00 1,00
Salade aula s 1,00 1,00
Sala de aula 6 1,00 1,00
Sala técnica 1,00 1,00
Sala pedagogo 1,00 1,00
Sala diretor 1,00 1,00
Sala de reunido 1,00 1,00
Secretdria 1,00 1,00
Sala de planejamento 1,00 1,00
Sala dos professores 1,00 1,00
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Total =| 21,00

Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 75 mm, para passagem de tubulagdo de didmetros de 1.1/2" a

010105 2.1/2"

Local Qtde ‘Total (und)
LINHA FRIGORIGENA
SaladaAula3 1,00 01 1,00
SaladaAula4 1,00 02 1,00
Sala da Aula 2 1,00 03 1,00
Sala de Recursos 1,00 04 1,00
Sala da Aula 01 1,00 05 1,00
Biblioteca 1,00 06 1,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU T
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501
PLANILHA: [INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: (11
RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00
TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx
Sala da Aula 10 1,00 07 1,00
Sala da Aula 11 1,00 08 1,00
Sala técnica 1,00 15 1,00
Total=| 9,00

010106 Furo em concreto para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm

Local Qtde Rede ‘Total (und)
LINHA FRIGORIGENA
Sala da Aula 2 2,00 03 2,00
Sala de Recursos 2,00 04 2,00
Sala da Aula 01 2,00 05 2,00
Biblioteca 2,00 06 2,00
Sala da Aula 9 2,00 09 2,00
Laboratério de Ciencias 2,00 10 2,00
Sala de aula 7 2,00 11 2,00
Sala de aula 8 2,00 12 2,00
Salade aula s 2,00 13 2,00
Sala de aula 6 2,00 14 2,00
Sala pedagogo 2,00 16 2,00
Sala diretor 2,00 17 2,00
Sala de reunido 2,00 18 2,00
Secretaria 2,00 19 2,00
Sala de planejamento 1,00 20 1,00
Sala dos professores 1,00 21 1,00

Total =| 30,00

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACf)ES DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
0201 CANALETAS E CURVAS
020101 Canaleta para acabamento de tubulacao de split até 60.000BTU's, dim. 85x70cm

Local ‘ Qtde ‘ ‘ ‘ Total (m)
LINHA DE FRIGORIGENA
SaladaAula3 5,50 01 5,50
SaladaAula4 5,50 02 5,50
Sala da Aula 2 5,50 03 5,50
Sala de Recursos 5,50 04 5,50
Sala da Aula 01 5,50 05 5,50
Biblioteca 5,50 06 5,50
Sala da Aula 10 2,00 07 2,00
Salada Aula 11 2,00 08 2,00
Sala técnica 1,00 15 1,00
LINHA DE DRENAGEM
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU T
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBIJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501
PLANILHA: INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: (11
RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00
TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx
SaladaAula3e 10 6,00 01 6,00
Sala da Aula 4, 11 e sala ténica 10,00 02 10,00
SaladaAula2e9 6,00 03 6,00
Sala de Recursos 2,50 04 2,50
SaladaAulale5 6,00 05 6,00
Sala da Aula 6 e Biblioteca 6,00 06 6,00
Sala de aula 07 5,50 07 5,50
Sala de aula 08 5,50 08 5,50
Laboratdrio de ciéncias 5,50 09 5,50
Total =| 91,00

03 SISTEMA DE CLIMATIZACZ\O
0301 INSTALACOES DO SISTEMA DE CLIMATIZACI'-"\O
030101 Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 1/4" esp. 9mm

Local Rede ‘ Aparelho ‘ Qtd ‘ Total (m)
LiQuipo
Sala de Recursos 04 12.000BTU 16,50 16,50
Sala técnica 15 12.000BTU 6,50 6,50
Sala pedagogo 16 12.000BTU 7,00 7,00
Sala diretor 17 12.000BTU 7,00 7,00
Sala de reunido 18 12.000BTU 7,00 7,00

Total =| 44,00

030102 Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 3/8" esp. 9mm

Local Rede Aparelho Qtd ‘ Total (m)
LiQuIipo
Sala da Aula 3 01 48.000BTU 9,00 9,00
Sala da Aula 4 02 48.000BTU 8,00 8,00
Sala da Aula 2 03 48.000BTU 18,00 18,00
Sala da Aula 01 05 48.000BTU 8,50 8,50
Biblioteca 06 48.000BTU 9,00 9,00
Sala da Aula 10 07 48.000BTU 6,50 6,50
Sala da Aula 11 08 48.000BTU 6,50 6,50
Sala da Aula 9 09 48.000BTU 5,00 5,00
Laboratdrio de Ciencias 10 60.000BTU 5,50 5,50
Salade aula 7 11 48.000BTU 5,00 5,00
Sala de aula 8 12 48.000BTU 5,50 5,50
Salade aula 5 13 48.000BTU 6,00 6,00
Sala de aula 6 14 48.000BTU 7,00 7,00
Secretaria 19 48.000BTU 7,00 7,00
Sala de planejamento 20 24.000BTU 2,00 2,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

CONSORCIO

CONTROLTEC | SETEC
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OBIJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501
PLANILHA: INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: |11
RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00
TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Rosario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: |SER25-D01-MQ-R00-03.xlIsx
Sala dos professores 21 [48.000BTU | 2,00 | 2,00
Total =| 110,50
030103 Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 1/2" esp. 9mm
Local Rede Aparelho Qtd ‘ Total (m)
succho
Sala de Recursos 04 12.000BTU 16,50 16,50
Sala técnica 15 12.000BTU 6,50 6,50
Sala pedagogo 16 12.000BTU 7,00 7,00
Sala diretor 17 12.000BTU 7,00 7,00
Sala de reunido 18 12.000BTU 7,00 7,00
Total =| 44,00
030104 Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 5/8" esp. 9mm
Local ‘ Rede ‘ Aparelho ‘ Qtd ‘ ‘ Total (m)
succho
Sala de planejamento | 20 [24.000BTU | 2,00 | | 2,00
Total=| 2,00
030105 Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 7/8" esp. 9mm
Local Rede Aparelho Qtd ‘ Total (m)
succho
Sala da Aula 3 01 48.000BTU 9,00 9,00
Sala da Aula 4 02 48.000BTU 8,00 8,00
Sala da Aula 2 03 48.000BTU 18,00 18,00
Sala da Aula 01 05 48.000BTU 8,50 8,50
Biblioteca 06 48.000BTU 9,00 9,00
Sala da Aula 10 07 48.000BTU 6,50 6,50
Sala da Aula 11 08 48.000BTU 6,50 6,50
Sala da Aula 9 09 48.000BTU 5,00 5,00
Laboratdrio de Ciencias 10 60.000BTU 5,50 5,50
Salade aula?7 11 48.000BTU 5,00 5,00
Sala de aula 8 12 48.000BTU 5,50 5,50
Salade aula 5 13 48.000BTU 6,00 6,00
Sala de aula 6 14 48.000BTU 7,00 7,00
Secretaria 19 48.000BTU 7,00 7,00
Sala dos professores 21 48.000BTU 2,00 2,00

Total =| 108,50
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

CONSORCIO

CONTROLTEC | SETEC

OBIJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501
PLANILHA: INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: (11
RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00
TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Rosario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: |SER25-D01-MQ-R00-03.xlIsx
Instalacdo de Linha frigorigena para interigacdo do sistema de climatizagdo incl. acessdrios de fixagao, fita PVC auto-
030106 . . - ~ . , . .
aderente e caboPP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e suc¢do, espuma elastométrica flexivel e gas refrigerante
Local Rede Aparelho Qtd Total (m)
Sala da Aula 3 01 48.000BTU 9,00 9,00
Sala da Aula 4 02 48.000BTU 8,00 8,00
Sala da Aula 2 03 48.000BTU 18,00 18,00
Sala de Recursos 04 12.000BTU 16,50 16,50
Sala da Aula 01 05 48.000BTU 8,50 8,50
Biblioteca 06 48.000BTU 9,00 9,00
Sala da Aula 10 07 48.000BTU 6,50 6,50
Sala da Aula 11 08 48.000BTU 6,50 6,50
Sala da Aula 9 09 48.000BTU 5,00 5,00
Laboratdrio de Ciencias 10 60.000BTU 5,50 5,50
Sala de aula 7 11 48.000BTU 5,00 5,00
Sala de aula 8 12 48.000BTU 5,50 5,50
Saladeaulas 13 48.000BTU 6,00 6,00
Sala de aula 6 14 48.000BTU 7,00 7,00
Sala técnica 15 12.000BTU 6,50 6,50
Sala pedagogo 16 12.000BTU 7,00 7,00
Sala diretor 17 12.000BTU 7,00 7,00
Sala de reunido 18 12.000BTU 7,00 7,00
Secretdria 19 48.000BTU 7,00 7,00
Sala de planejamento 20 24.000BTU 2,00 2,00
Sala dos professores 21 48.000BTU 2,00 2,00

Total =| 154,50
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030107 Gas refrigerante R410

Local Rede Aparelho Total (Kg)
Sala da Aula 3 01 48.000BTU 1,80
SaladaAula4 02 48.000BTU 1,60
Sala da Aula 2 03 48.000BTU 3,60
Sala de Recursos 04 12.000BTU 0,63
Sala da Aula 01 05 48.000BTU 1,70
Biblioteca 06 48.000BTU 1,80
Sala da Aula 10 07 48.000BTU 1,30
Sala da Aula 11 08 48.000BTU 1,30
Sala da Aula9 09 48.000BTU 1,00
Laboratdrio de Ciencias 10 60.000BTU 1,10
Salade aula? 11 48.000BTU 1,00
Sala de aula 8 12 48.000BTU 1,10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

CONSORCIO

CONTROLTEC | SETEC

OBJETO: |REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501

PLANILHA: [INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: |11

RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00

TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx

Sala de aula 5 13 48.000BTU 1,20

Sala de aula 6 14 48.000BTU 1,40

Secretaria 19 48.000BTU 1,40

Sala dos professores 21 48.000BTU 0,40
Total=| 22,33

M3o francesa em acgo galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura
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030108 . ~ . . ~

esmalte sintético a duas demaos e fundo anticorrosivo a uma demao

Local Rede Aparelho Qtd Total (und)
Sala da Aula 3 01 48.000BTU 4,00 4,00
Sala da Aula 4 02 48.000BTU 4,00 4,00
Sala da Aula 2 03 48.000BTU 4,00 4,00
Sala de Recursos 04 12.000BTU 2,00 2,00
Sala da Aula 01 05 48.000BTU 4,00 4,00
Biblioteca 06 48.000BTU 4,00 4,00
Sala da Aula 10 07 48.000BTU 4,00 4,00
Sala da Aula 11 08 48.000BTU 4,00 4,00
Sala da Aula 9 09 48.000BTU 4,00 4,00
Laboratdrio de Ciencias 10 60.000BTU 4,00 4,00
Sala de aula 7 11 48.000BTU 4,00 4,00
Sala de aula 8 12 48.000BTU 4,00 4,00
Salade aula s 13 48.000BTU 4,00 4,00
Sala de aula 6 14 48.000BTU 4,00 4,00
Sala técnica 15 12.000BTU 2,00 2,00
Sala pedagogo 16 12.000BTU 2,00 2,00
Sala diretor 17 12.000BTU 2,00 2,00
Sala de reunido 18 12.000BTU 2,00 2,00
Secretdria 19 48.000BTU 4,00 4,00
Sala de planejamento 20 24.000BTU 2,00 2,00
Sala dos professores 21 48.000BTU 4,00 4,00
Total =| 72,00

04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
0401 AR CONDICIONADO

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
040101 (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e controle

sem fio

Local Rede Aparelho Qtde Total (und)

Sala da Aula 01 05 48.000BTU 1,00 1,00
Sala técnica 15 12.000BTU 1,00 1,00
Sala pedagogo 16 12.000BTU 1,00 1,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU T
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBJETO: |REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501

PLANILHA: [INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: (11

RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00

TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx

Sala diretor 17 12.000BTU 1,00 1,00
Sala de reunido 18 12.000BTU 1,00 1,00

Total=| 5,00

Fornecimento e Instalagdao de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
040102 (Parede) de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e controle

sem fio
Local Rede Aparelho Qtde Total (und)
Sala de planejamento 20 24.000BTU 1,00 1,00
Total=| 1,00

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de
040103 48.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores e
controle sem fio

Local Rede Aparelho Qtde Total (und)
Sala da Aula 3 01 48.000BTU 1,00 1,00
Sala da Aula 4 02 48.000BTU 1,00 1,00
Sala da Aula 2 03 48.000BTU 1,00 1,00
Sala da Aula 01 05 48.000BTU 1,00 1,00
Biblioteca 06 48.000BTU 1,00 1,00
Sala da Aula 10 07 48.000BTU 1,00 1,00
Sala da Aula 11 08 48.000BTU 1,00 1,00
Sala da Aula 9 09 48.000BTU 1,00 1,00
Saladeaula? 11 48.000BTU 1,00 1,00
Salade aula 8 12 48.000BTU 1,00 1,00
Salade aula 5 13 48.000BTU 1,00 1,00
Sala de aula 6 14 48.000BTU 1,00 1,00
Secretdria 19 48.000BTU 1,00 1,00
Sala dos professores 21 48.000BTU 1,00 1,00

Total =| 14,00

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de
040104 60.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificagdo Energética C (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e
controle sem fio

Local Rede Aparelho Qtde Total (und)
Laboratdrio de Ciencias 10 60.000BTU 1,00 1,00
Total=| 1,00
05 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9de 10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU T
Subsecretaria de Suporte a Educagao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

OBIJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO N2 ORG.: 1047501
PLANILHA: INSTALACOES ELETRICAS N2 PLAN.: (11
RESPONS. | Eng? Vitor Damasceno Sales - CREA: ES - 165022/D REVISAO: (00
TECNICA: | Tec? Bethina Aguiar do Roséario - CFT-BR - 13297838752 ARQUIVO: [SER25-D01-MQ-R00-03.xlsx
0501 DRENOS EM TUBOS SALDAVEIS DE PVC
050101 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 25mm (3/4"), inclusive conexdes

Local ‘ Rede Aparelho Qtde ‘ Total (m)
LINHA DE DRENAGEM
SaladaAula3e 10 11,00 01 11,00
Sala da Aula 4, 11 e sala ténica 18,50 02 18,50
SaladaAula2e9 10,00 03 10,00
Sala de Recursos 6,00 04 6,00
SaladaAulale5 10,00 05 10,00
Sala da Aula 6 e Biblioteca 10,00 06 10,00
Sala de aula 07 9,00 07 9,00
Sala de aula 08 9,00 08 9,00
Laboratdrio de ciéncias 9,00 09 9,00
Sala Pedagogo 8,00 10 8,00
Sala diretor 3,50 11 3,50
Sala de Reunido 4,00 12 4,00
Sala dos Professores 5,50 13 5,50
Sala de Planejamento 7,00 14 7,00

Total =| 120,50

050102 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 32mm (1"), inclusive conexdes

Local ‘ Rede Aparelho Qtde ‘ Total (m)
LINHA DE DRENAGEM
SaladaAula3e 10 2,50 01 2,50
Sala da Aula 4, 11 e sala ténica 2,50 02 2,50
SaladaAula2e9 2,50 03 2,50
SaladaAulale5 2,50 05 2,50
Sala da Aula 6 e Biblioteca 2,50 06 2,50
Sala dos Professores 2,50 13 2,50

Total =| 15,00

06 PROJETOS
0601 COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETO

060101 Complementagdo/As Built de projeto de climatizagdo e conforto ambiental de Edificios Administrativos

Local Qtde Total (m?)

Projeto As Built 743,00 743,00

Total =| 743,00

10de 10
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ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

VITOR DAMASCENO SALES WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENG.ELETRICISTA COORDENADOR DE PROJETOS
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 06/08/2021 14:34:37 -03:00 assinado em 05/08/2021 17:03:28 -03:00
GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR DO CONSORCIO ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 05/08/2021 16:39:53 -03:00 assinado em 05/08/2021 20:58:52 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO . ;

Documento capturado em 09/08/2021 08:48:32 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
por ANDREIA SEGLIA (TECNICA EDIFICACOES - SEDU - GERFE)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-R4CP91

2021-R4CP91 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  09/08/2021 08:48 PAGINA 11/ 11



		2021-08-09T08:48:35-0300




