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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para REFORMA E AMPLIACAO DA
ESCOLA PROF JOSE VEIGA DA SILVA situada no municipio de MARATAIZES, orientar os

respectivos processos construtivos e descrever as especificacbes técnicas dos materiais a serem

empregados.

A intervencdo em questao contempla: Reestruturagdo geral das instalagbes de gas GLP.

O terreno do bloco escolar tem area total de aproximadamente 2.408,46m? e as intervengdes serdo
realizadas para construgdo e adequacado de layout da cozinha, construcdo de 05 salas de aula,
construgéo de 01 sala de estudo orientado e 01 sala A.E.E., construgdo de sanitérios (masculino e
feminino) para os alunos, constru¢do de banheiros PNE, reforma dos sanitarios (masculino e
feminino) dos alunos, construcéo e adequacgéo de salas administrativas, substituicdo da caixa d'agua
existente, implantacéo de castelo d'agua, construgéo de central de gas.

E preciso salientar que a intervengéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagdes, bem como as normas do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo), e normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas) referentes a execugado dos
servigos e materiais a serem empregados.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagbées estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de qualidade

quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
2.1 TUBULAGCAO DE GAS GLP

Todos os servigos descritos a seguir deverao ser executados conforme projeto.

2.1.1 Instalagbes
Todos os equipamentos e materiais devem ser adquiridos de empresas especializadas e suas notas
fiscais originais devem ser entregues a fiscalizagao.

Executar a instalagdo conforme projeto.

2.1.2 Tubulagao

Instalar tubulagdo em ago galvanizado atendendo NBR 5590-classe pesada.
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Realizar escavagao manual com vala de dimensdes 60x30cm, para assentamento da tubulagao, com
ber¢co em concreto magro altura de 8cm e reaterro com areia compactada.
Realizar pintura com tinta epdxi a duas deméos sobre a tubulagdo galvanizada, inclusive uma demao

de prime epodxi. Marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

2.1.3 Central de gas
A central de gas com capacidade de 90kg de GLP, devera dispor de abrigo atendendo as norma NT-

18/2015 do CBMES, conforme projeto de prevengao e combate a incéndio.

Execucgéao de teste de estanqueidade (teste de vazao) das instalagdes de Gas GLP, incluindo laudo e

emissao de ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢cdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR-10-

Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:
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LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificagao por estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.21

5.2.2

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

O recebimento provisério sé podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medic¢des e
apropriagdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigcos contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

5.3.1

5.3.2

Atendidas todas as demandas da fiscalizagao, referente a defeitos ou imperfeicbes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitdria (ES), 14 de janeiro de 2021.
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