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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias civis e elétricas
na EEEFM FELICIO MELOTTI, situado em S&o Roque do Canad, orientar 0s respectivos processos
construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questido contempla: a descupinizacdo e substituicdo parcial do madeiramento do
telhado da cobertura meia agua e substituicdo das telhas de cerémica tipo colonial por telhas de
fibrocimento; substituicdo completa do madeiramento do telhado do pavimento térreo; substituicdo de
todo forro de PVC do pavimento superior e banheiro dos alunos do pavimento térreo para atender
intervencdes no telhado e nas instalacdes elétricas; substituicdo do piso ceramico por granilite e
execucdo do barrado cerdmico nas &reas descobertas e refeitério. Manutencdo nas instalacfes
elétricas do pavimento superior e dos banheiros do térreo, incluindo execugéo de infraestrutura e
instalacdo de aparelhos. Apés concluséo das intervencdes acima, remocdo das salas de aula de PVC
e integracdo do radier dessa estrutura a area de recreacdo da escola. As intervencdes propostas
serdo realizadas em uma area construida de aproximadamente 2587,38 mz.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deveréo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

2.1 PLANILHA 1 - CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU;

Instalar tapume telha metalica ondulada 0.50 mm Branca H=2.20 m, inclusive montagem estrutura de
madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cor azul ¢/ h=30 cm e rosa ¢/ h=10 cm
(Reaproveitamento 2x);

Instalar barracdo para escritério com sanitario area 14.50 m2, de chapa de compensado 12 mm e
pontalete 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6 mm, inclusive ponto de luz e
cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizagdes);

Instalar barracdo para almoxarifado area de 10.90 m2, de chapa de compensado 12 mm e pontaletes
8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6 mm, inclusive ponto de luz, conf.

projeto (2 utilizacdes);
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Instalar refeitorio com paredes de chapa de compensado 12 mm e pontaletes 8x8 cm, piso cimentado
e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, inclusive ponto de luz e cx. de inspecdo (cons. 1.21
m2/func./turno), conforme projeto (2 utilizacéo);

Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagdo, distribuicdo, extravasor e limpeza,
considerando distancia de alimentacao aprox. a 50 m (2 utilizacées);

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100 mm incluindo escavagéo e aterro com areia;
Unidade de sanitario e vestiario para até 20 funcionarios, area 18.15 m?, paredes de chapa
compensada 12 mm e pontalete 8x8 cm, piso cimentado, cobertura telha fibrocimento 6 mm, inclusive
instalacao de luz e cx. de inspecao, conf. projeto (2 utilizacdes);

Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12 cm e 8x7 cm, elevado
de 4m, conf. projeto (1 utilizacéo);

Quadro distribuicdo de energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif.
100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch
yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equivalente;

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, se¢éo 4x10,0 mm?;

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,
Schneider ou equivalente;

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente;

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente.

2.2 PLANILHA 2 - INTERVEN(;C)ES CIVIS - TELHADOS DO EDIFICIO ESCOLAR

2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Retirar forro em PVC;

Remover telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;

Retirar rufo de PVC ou metalico;

Retirada de telhas cerdmicas, tipo capa e canal, inclusive cumeeiras, com reaproveitamento, inclusive
empilhamento a DMT = 10 m;

Retirar estrutura em madeira do telhado;

Retirada de calha em PVC;

Retirada de impermeabilizagdo em manta asfaltica aluminizada.
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2.2.2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Locar andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

2.2.3 MOVIMENTO DE TERRA
Escavar manualmente material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade;
Reaterrar valas, exclusive compactacéo;

Remover entulho decorrente da execucédo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),

incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.2.4 PAREDES E PAINEIS

Fornecer e assentar alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, com resisténcia minimo a
compressédo 2.5 MPa, assentamento com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco

1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, sem revestimento 9cm.

2.2.5 COBERTURA

Fornecer e instalar estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha
ceramica, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive
telhas;

Conjunto para travamento dos pontaletes de madeira ¢/ cantoneira de ferro pintada 3"x3"x3/16",
fixac8o em laje de cobertura ¢/ chumbador tipo CBA c/ prisioneiro 5/8"x3.1/2" mm e fix. na madeira c/
parafuso, porca e arruela 3/8"x1.1;

Contraventamento montada em "x" fixadas em pontaletes, com pec¢as de madeira de lei 7x2cm para
coberturas de telha cerdmica;

Fornecimento e colocacao de lona plastica preta 80 micras;

Fornecer e instalar estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive
tratamento com cupinicida, exclusive telhas;

Fornecer e instalar cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e
acessorios de fixacao;

Fornecer e instalar cumeeira para cobertura em telha cerdmica tipo capa e canal;

Fornecer e instalar cobertura nova de telhas cermicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas
compradas na fabrica, posto obra);

Fornecer e instalar rufo de chapa metalica n® 26 com largura de 30 cm;
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Fornecer e instalar calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm;

Calha de platibanda ou de rincdo, em chapa galvanizada n°26, com 25cm de desenvolvimento
(fornecimento e colocacéo);

Recolocar telha ceramica tipo capa e canal, excl. cumeeira, inclusive 5% de telhas novas;

Descupinizacdo com material inseticida.

2.2.6 IMPERMEABILIZACAO
Impermeabilizar com manta asfaltica pre-fabricada 4 mm, acabamento aluminio, sem protecao

mecanica, inclusive fornecimento, aplicacéo e regularizacao.

2.2.7 TETOS E FORROS

Fornecer e instalar forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado.

2.2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapiscar com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5
mm;

Revestimento de parede de cimentado liso empregando argamassa com impermeabilizante de

cimento e areia lavada no traco 1:3.

2.2.9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Abrir e fechar rasgos em concreto, para passagem de tubulag@es, diam. 1/2" a 1".

2.2.10 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

Fornecer e instalar caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m,
¢/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavacéo e reaterro;

Fornecer e instalar caixa ralo em conc arm Fck=20MPa, esp paredes 0.10m, dim.internas 0.30 x 0.90
x 0.80 m, incl revest int ¢/ chapisco e reboco imp, escav, reaterro, bota-fora e grelha FF resist 55kg,
requadro articulado e pint esmalte sintético;

Realizar limpeza simples em lajes/ calhas de concreto;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido junta elastica DN 100 mm (4") incl conexdes;

Abracadeira tipo "U" didmetro 110 mm, para fixacdo de tubos, inclusive parafusos e buchas para

fixac&o, exclusive tubos.
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2.2.11 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Realizar limpeza geral da obra.

2.3 PLANILHA 3 — INTERVENCOES CIVIS - REMOCAO DOS MODULOS DE PVC

2.3.1 SERVICOS PRELIMINARES

Retirar portas e janelas de madeira, inclusive batentes;

Retirar esquadrias metalicas;

Retirar forro em PVC;

Remover telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;

Retirada de perfil em PVC, com reaproveitamento;

Retirada de quadro branco para pincel em laminado melaminico brilhante;

Demoligcdo de piso cerdmico inclusive retirada de camada de regularizacdo sobre lastro de concreto;

Desmontagem de estrutura metalica para reaproveitamento do material.

2.3.2 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Locar andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

2.3.3 MOVIMENTO DE TERRA

Remover entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),
incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.3.4 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Executar piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante

mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm.

2.3.5 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Fornecer e instalar banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm
para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto;

Fornecer e instalar mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e
tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de

5x5x2cm conf. Projeto;

Pedro Henrique Falqueto Dias Rafael Tamanini Machado Fabianne Miranda Aguiar
Engenheiro Eletricista Engenheiro Civil Engenheira Civil
CREA-MG: 159412/D CREA MG-154059/D CREA-ES 024157D
Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires
ArgP. Urbanista — Coord. de Projetos EngP. Civil — Coord. Civil EngP. Eletricista — Coord. Eletricista Enge. Civil — Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: L3SRC02-01-MD-R00 7 de 13



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p C

Fornecer e instalar banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com
argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m.

Realizar limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins).

2.4 PLANILHA 4 — INTERVENCOES CIVIS - PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE DO
EDIFICIO ESCOLAR

2.4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Remover pintura antiga a 6leo ou esmalte;

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;

Apicoar superficie com revestimento em argamassa,

Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;

Demoligcdo de piso ceramico inclusive retirada de camada de regularizacdo sobre lastro de concreto.

2.4.2 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Locar andaime metélico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

2.4.3 MOVIMENTO DE TERRA
Remover entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),

incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em &rea licenciada.

2.4.4 REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapiscar com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5
mm;

Fornecer e assentar cerdmica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas
cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante;

Fornecer e instalar roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos
dois lados;

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm.

2.4.5 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Executar lastro regularizado e impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm;
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Executar piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante

mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm;

Executar piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado,
inclusive regularizacdo e=3.0cm;

Fornecer e instalar rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco;

Aplicar resina acrilica impermeabilizante para piso de alta resisténcia, a duas deméaos, marcas de

referéncia Hydronorth, Bautech, Metalatex ou equivalente.

2.4.6 PINTURA

Emassar paredes e forros, com duas deméos de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex;

Pintar com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em

paredes e forros, a trés demaos;
Pintar com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,

em paredes e forros, a trés demaos.

2.4.7 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Realizar limpeza geral da obra.

2.5 PLANILHA 05 — INSTALAGCOES ELETRICAS E DE CLIMATIZAGAO

2.5.1 Servigos Preliminares

Retirar todos os aparelhos elétricos (lampadas, tomadas, interruptores e ventiladores) do pavimento
superior e dos banheiros do térreo, bem como toda a infraestrutura e os condutores.

Retirar quadro de distribuicdo instalado pela unidade escolar locado na circulagdo do pavimento
superior. Este quadro é responsavel pela alimentacdo de parte dos aparelhos de ar condicionado das

salas de aula.

2.5.2 |Instalagdes Elétricas

Instalar quadro de distribuicdo na circulagdo do pavimento superior. Este quadro, denominado QDAC,

serd locado préximo ao QDLF 02 e responsavel pela alimentacdo dos condicionadores de ar das
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salas de aula. Deve possuir 28 mddulos, barramento trifasico com capacidade de suportar até 100 A
e barras de neutro e terra. O disjuntor geral de protecdo deste quadro serd de 50 A e os cabos
alimentadores, secdo de 16.0 mm?, serdo derivados do QGBT. A protecdo dos circuitos terminais
derivados deste quadro sera realizada por disjuntores bifasicos com capacidade de 25 A e DPS tipo
I, corrente de surto méxima de 20 KA.

NO QDLF 02 sera realizada manutencéo para averiguar indicios de corrosédo e a funcionalidade da
porta. No mais, serdo substituidos todos seus disjuntores e serdo instalados monofasicos com
capacidade de 20 A (circuitos terminais), trifasico com capacidade de 40 A (disjuntor geral), DPS tipo
I, corrente de surto maxima de 20 KA e dispositivo interruptor diferencial residual bipolar, corrente

nominal de 25 A.

Executar todos os circuitos elétricos para alimentacdo dos aparelhos elétricos instalados no

pavimento superior. Utilizar cabos de cobre, secéo de 2.5 e 4.0 mmz, isolamento de 750 V.

A infraestrutura para lancamento dos condutores serd executada aparente, utilizando-se os seguintes
materiais:

- Eletroduto de PVC rigido roscavel e dutos PEAD nos diametros 3/4” e 27;

- Perfilado perfurado em chapa de ago, dimensdes de 38 x 38 mm;

- Conduletes de aluminio, diametro 3/4”, em diferentes tipos;

- Caixa de passagem, dimensdes 30 x 30 x 12 cm, chapa 18, com tampa parafusada;

Além destes materiais, devem ser executadas caixas de passagem de alvenaria de blocos de
concreto, com revestimento interno em chapisco e reboco, e lastro de brita de 5 cm. As dimensdes

internas destas caixas sdo de 50 x 50 x 50 cm.

Observagfes gerais:
- Para organizacdo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abracadeiras de nylon;
- Para emendas de fios e cabos utilizar fita isolante;

- Para conexao dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados.

2.5.3 Aparelhos Elétricos

Utilizar o memorial de quantitativos e o projeto elétrico para verificar em quais pontos devem ser
instalados os novos aparelhos (luminarias, ventiladores, interruptores e tomadas). Caso ocorra
divergéncia entre a quantidade indicada em projeto e quantidade contratada informar equipe de

fiscalizacdo, para que esta autorize a continuacdo dos servicos.
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Nos ambientes do pavimento superior € nos banheiros do térreo instalar novas lumindrias, com
ldmpadas tubulares de LED, poténcia de 9 ou 18 W.

A ventilacdo das salas de aula do pavimento superior sera realizada por ventiladores de teto com
base metalica e sem alojamento para luminaria. Estes aparelhos serédo instalados durante a execugéo
dos servicos.

As luminarias e os ventiladores serdo acionados por interruptores de uma, duas ou trés teclas
simples.

Instalar tomadas padrao brasileiro linha branca, NBR 14136, dois polos e terra, que suportem até 10
A e 250 V em todos os pontos indicados em projeto.

Instalar bloco autbnomo de iluminacdo de emergéncia 30 LEDS, bivolt, autonomia de 6 horas,

poténcia de 2 W e fluxo luminoso igual ou superior a 110 lumens na circulagdo do pavimento superior.

2.5.4 Climatizacéo

Realizar mudanca no posicionamento das evaporadoras e suas respectivas condensadoras nas salas
de aula 04, 05 e 06. Todas elas deverdo ser instaladas na parede das janelas, no local mais préximo
ao ponto elétrico projetado. Caso durante a execucdo destes servicos seja necessério realizar

acréscimo na tubulagéo frigorifera.

3. PLANO DE ATAQUE
As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a minimizar
0s impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, seguir o

plano de ataque apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 — Plano de atague da intervencéo proposta.

LOCAL DE MESES
INTERVENCAO 1(2|3|4|5|6]| OBS
CANTEIRO DE OBRAS
TELHADOS DO EDIFICIO ESCOLAR

PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE DO
EDIFICIO ESCOLAR

REMOCAO MODULOS DE PVC
INSTALAGOES ELETRICAS
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OBSERVACOES:

1) A intervengdo nos banheiros dos alunos deve durar, no maximo, 5 dias em cada. Nesse periodo os
alunos deverdo utilizar os banheiros dos alunos do pavimento superior. Agendar intervengdo nos
banheiros com os fiscais com 05 dias de antecedéncia, no minimo.

2) Asintervengdes nas salas 01 a 07 do pavimento superior devem ser executadas realizando rodizio de
3 em 3 ambientes (ou mais - confirmar com a diregdo da unidade escolar a disponibilidade das outras
4 salas de PVC) utilizando as salas de PVC como apoio. Agendar as intervengdes e rodizio de salas
com os fiscais com 05 dias de antecedéncia, no minimo.

3) Quando houver intervengdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de acabamento.
Esses servigos s6 poderdo ser executados com autorizagdo da fiscalizagdo. A executante deve seguir,
ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais legislages vigentes.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgdo, NR-10-

Seguranca em Instalaces e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusado da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento das

seguintes etapas:
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6.1 LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;
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6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o

contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisoério, que sera passado em trés vias de

igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal

fim;

6.2.2 O recebimento provisério sé podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e

apropriacdes

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
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