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01

0101

010101

L (m) H (m) Total (m²)

2,00           1,00           2,00           

2,00

010102

C (m) Total (m)

60,00        60,00        

10,00        10,00        

70,00

0102

010201

A (m²) Total (m²)

14,50        14,50        

14,50

010202

A (m²) Total (m²)

10,90        10,90        

10,90

010203

A (m²) Total (m²)

18,15        18,15        

18,15Total =

Complemento (definido pela fiscalização).

Total =

Total =

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", 

inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo: L3SRC02-01-MQ-R00.xlsm

 Engº RAFAEL TAMANINI MACHADO - CREA-MG: 154059/D

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 

utilizações)

Local

Canteiro (local a ser definido pela fiscalização);

REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM FELÍCIO 

MELOTTI
Orçamento: Nº 797101

CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas 

fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

Local

Local a ser definido pela fiscalização.
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CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

010204

C (m) Total (m)

50,00        50,00        

50,00

010205

C (m) Total (m)

50,00        50,00        

50,00

010206

QTD (und) Total (und)

1,00           1,00           

1,00

010207

QTD (und) Total (und)

1,00           1,00           

1,00

010208

QTD (und) Total (und)

1,00           1,00           

1,00

010209

C (m) Total (m)

100,00      100,00      

100,00

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Total =

Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. 

projeto (1 utilização)

Local

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro 

e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-

CEMAR ou equiv.

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto 

(2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando 

distância de alimentação aprox. a 50 m (2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 4x10,0mm2

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =
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CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

010210

QTD (und) Total (und)

5,00           5,00           

5,00

010211

QTD (und) Total (und)

1,00           1,00           

1,00

010212

QTD (und) Total (und)

2,00           2,00           

2,00

Total =

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

Local a ser definido pela fiscalização.

Local a ser definido pela fiscalização.

Total =

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local
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01

0101

010101

A (m²) Total (m²)

388,68 388,68

21,34 21,34

410,02

010102

A (m²) Coef(ad) Total (m²)

25,58 1,05 26,86

26,86

010103

C(m) Coef(ad) Total (m)

15,30 1,05 16,07

16,07

010104

A (m²) Coef(ad) Total (m²)

498,20 1,05 523,11

209,82 1,00 209,82

732,93

0102

010201

A (m²) Coef(ad) Total (m²)

523,78 1,05 549,97

38,85 1,00 38,85

588,82

Local

Banheiros dos alunos do pavimento térreo.

Total =

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Total =

Retirada de rufo de PVC ou metálico

Local

Rincões da cobertura do pavimento térreo, conforme 

projeto.

Total =

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto;

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Local

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retirada de forro em PVC

Retirada de estrutura em madeira do telhado

Local

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Total =

Todos os ambiente do pavimento superior;

Retirada de telhas cerâmicas, tipo capa e canal, inclusive cumeeiras, com reaproveitamento, inclusive 

empilhamento a DMT = 10 m

Local

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto;

Total =

SERVIÇOS PRELIMINARES

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo: L3SRC02-01-MQ-R00.xlsm

REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM FELÍCIO 

MELOTTI
Orçamento: Nº 797101

INTERVENÇÕES CIVIS - TELHADOS DO EDIFÍCIO ESCOLAR Planilha: 02

 Engº RAFAEL TAMANINI MACHADO - CREA-MG: 154059/D
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010202

C(m) Total (m)

25,28 25,28

25,28

010203

C (m)
Desenv. 

(m)
Total (m²)

25,28 1,40 35,39

36,69 1,40 51,37

86,76

02

0201

020101

C(m) t(mês) Qtd(und) Total (m)

24,00 1,00 1,00 24,00

24,00

03

0301

030101

C(m) L(m) Prof.(m) Total (m³)

20,23 0,15 0,60 1,82

1,82

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Local

Retirada de calha em PVC

Calha da interface da cobertura duas águas do pavimento 

superior com a cobertura meia água do pavimento superior; 

Total =

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÕES

Total =

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)

Local

Cobertura meia água do pavimento superior (acesso ao 

nível do telhado pelo nível do piso imediatamente inferior). 

Retirada de impermeabilização em manta asfáltica aluminizada

Local

Calha da interface da cobertura do pavimento térreo com a 

cobertura meia água do pavimento superior.

Total =

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local

Drenagem da água pluvial das áreas descobertas  do 

pavimento térreo em frente ao LIED e à cantina.

Total =
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0302

030201

C(m) L(m) Prof.(m) Total (m³)

20,23 0,15 0,60 1,82

1,82

0303

030301

A (m²) Esp(m)
Taxa 

(m³/m²)
Emp.(ad) Total (m³)

410,02 0,01 1,30 5,33

26,86 0,05 1,30 1,75

6,43 0,01 1,30 0,08

403,11 0,05 1,30 26,20

549,97 0,02 1,30 11,86

38,85 0,01 1,30 0,30

3,79 0,15 1,30 0,74

86,76 0,03 1,30 3,38

49,64

04

0401

040101

Perímetro 

(m)
H (m) Total (m²)

167,20 0,20 33,44

Retirada de forro em PVC

Retirada de estrutura em madeira para telhado de telha 

fibrocimento;

Retirada de calha em PVC.

Retirada de rufo de PVC ou metálico

Reaterro de valas, exclusive compactação

Local

Drenagem da água pluvial das áreas descobertas  do 

pavimento térreo em frente ao LIED e à cantina.

Total =

REATERRO E COMPACTAÇÃO

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de 

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Local

Cobertura do pavimento térreo - Trecho perímetral da 

cobertura nos vazados das ondas das telhas e nos 

arremates de empenas após instalação das telhas;

Total =

Remoção de telhas cerâmica, inclusive cumeeira (com 

aprovação da fiscalização);

TRANSPORTES

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local

Retirada de estrutura em madeira para telhado de telha 

cerâmica;

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive 

cumeeira;

Retirada de impermeabilização em manta asfáltica 
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67,16 0,20 13,43

46,87

05

0501

050101

A (m²) Coef (ad) Total (m²)

523,78 1,05 549,97

18,68 1,05 19,61

569,58

050102

A (m²) Total (m²)

38,85 38,85

38,85

050103

Atotal da 

cobertura 

(m²)

Coef (ad)

Ainfluên-

cia 

(m²)

Total (und)

542,46 1,05 3,24 176,00

176,00

COBERTURA

Total =

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica, com pontaletes, 

terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Local

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto;

ESTRUTURA

Ajuste da largura do beiral da cobertura do pavimento 

térreo para 70 cm, conforme projeto;

Cobertura meia água do pavimento superior - Trecho 

perímetral da cobertura nos vazados das ondas das telhas e 

nos arremates de empenas após instalação das telhas.

Total =

Conjunto para travamento dos pontaletes de madeira c/ cantoneira de ferro pintada 3"x3"x3/16", fixação 

em laje de cobertura c/ chumbador tipo CBA c/ prisioneiro 5/8"x3.1/2"mm e fix. na madeira c/ parafuso, 

porca e arruela 3/8"x1.1

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha 

ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, 

exclusive telhas

Local

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Total =

Local

Cobertura do pavimento térreo, inclusive área de acréscimo 

de beiral, conforme projeto;

Total =
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050104

A (m²) Coef (ad) Total (m²)

542,46 1,05 569,58

569,58

050105

A (m²) Coef (ad) Total (m²)

542,46 1,05 569,58

209,82 1,00 209,82

779,40

0502

050201

A (m²) Coef (ad) Total (m²)

209,82 1,00 209,82

209,82

050202

C (m) Total (m)

96,45 96,45

96,45

050203

A (m²) Coef(ad) Percentual Total (m²)

542,46 1,05 30% 170,87

170,87

Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, 

posto obra)

Local

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal

Local

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto;

Total =

Contraventamento montada em "x" fixadas em pontaletes, com peças de madeira de lei 7x2cm para 

coberturas de telha cerâmica

Local

Cobertura do pavimento térreo, inclusive área de acréscimo 

de beiral, conforme projeto; Com aprovação da fiscalização.

Local

Total =

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto; Com aprovação da fiscalização.

Total =

Cobertura do pavimento térreo, inclusive área de acréscimo 

de beiral, conforme projeto;

TELHADO

Total =

Cobertura do pavimento térreo, inclusive área de acréscimo 

de beiral, conforme projeto (com aprovação da 

fiscalização).

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Fornecimento e colocação de lona plástica preta 80 micras

Local

Total =
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0503

050301

C (m) Total (m)

12,65 12,65

12,65

050302

C(m) Total (m)

25,28        25,28        

25,28

050303

C(m) Coef(ad) Total (m)

15,30 1,05 16,07

16,07

0504

050401

A (m²) Coef(ad) Total (m²)

542,46 1,05 569,58

569,58

050402

A (m²) Coef(ad) Total (m²)

523,78 1,05 549,97

209,82 1,00 209,82

759,79

RUFOS E CALHAS

Total =

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Cobertura do pavimento térreo, inclusive área de acréscimo 

de beiral, conforme projeto;

Total =

Local

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto;

Cobertura do pavimento térreo, conforme projeto.

Total =

REVISÕES E REPAROS

Descupinização com material inseticida

Local

Antes da remoção, descupinização da estrutura antiga da 

cobertura do pavimento térreo, conforme projeto;

Calha de platibanda ou de rincão, em chapa galvanizada nº26, com 25cm de desenvolvimento (fornecimento 

e colocação).

Total =

Local

Recolocação de telha cerâmica tipo capa e canal, excl. cumeeira, inclusive 5% de telhas novas

Total =

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Local

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Local
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06

0601

060101

C (m)
Desenv. 

(m)
Total (m²)

25,28 1,40 35,39

36,69 1,40 51,37

86,76

07

0701

070101

A (m²) Total (m²)

388,68 388,68

21,34 21,34

410,02

08

0801

080101

Perímetro 

(m)
H (m) Coef. Total (m²)

167,20 0,20 2 66,88

67,16 0,20 2 26,86

93,74

0802

080201

Perímetro 

(m)
H (m) Coef. Total (m²)

167,20 0,20 2 66,88

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Local

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Cobertura do pavimento térreo - vedação da abertura da 

onda da telha;

Cobertura meia água do pavimento superior - vedação da 

abertura da onda da telha.

Total =

Impermeabilizacao com manta asfáltica pre-fabricada 4 mm, acabamento alumínio, sem proteção mecânica, 

inclusive fornecimento, aplicação e regularização.

Local

IMPERMEABILIZAÇÃO

REBAIXAMENTOS

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

Local

Todos os ambiente do pavimento superior.

Total =

TETOS E FORROS

Banheiros dos alunos do pavimento térreo.

Revestimento de parede de cimentado liso empregando argamassa com impermeabilizante de cimento e 

areia lavada no traço 1:3	

Local

Calha da interface da cobertura duas águas do pavimento 

superior com a cobertura meia água do pavimento superior; 

Calha da interface da cobertura do pavimento térreo com a 

cobertura meia água do pavimento superior.

Total =

Cobertura do pavimento térreo - vedação da abertura da 

onda da telha;
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67,16 0,20 2 26,86

93,74

09

0901

090101

C (m) Total (m)

16,88 16,88

16,88

10

1001

100101

Qtd (und) Total (und)

2 2,00

2,00

100102

Qtd (und) Total (und)

2 2,00

2,00

1002

100201

C (m) Desenv. Total (m²)

25,28 1,40 35,39

Drenagem da água pluvial das áreas descobertas  do 

pavimento térreo em frente ao LIED e à cantina.

Total =

Cobertura meia água do pavimento superior - vedação da 

abertura da onda da telha.

Total =

CONSERVACAO - REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAIS

Limpeza simples em lajes/ calhas de concreto

Local

Calha da interface da cobertura duas águas do pavimento 

superior com a cobertura meia água do pavimento superior; 

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Caixa ralo em conc arm Fck=20MPa, esp paredes 0.10m, dim.internas 0.30 x 0.90 x 0.80 m, incl revest int c/ 

chapisco e reboco imp, escav, reaterro, bota-fora e grelha FF resist 55kg, requadro articulado e pint esmalte 

sintético

Local

Drenagem da água pluvial das áreas descobertas  do 

pavimento térreo em frente ao LIED e à cantina.

Drenagem da água pluvial das áreas descobertas  do 

pavimento térreo em frente ao LIED e à cantina.

Total =

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, 

lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Local

Total =

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"

Local
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 Engº RAFAEL TAMANINI MACHADO - CREA-MG: 154059/D

36,69 1,40 51,37

86,76

1003

100301

C (m) Qtd (und) Total (m)

3,00 6 18,00

37,11 1 37,11

55,11

100302

Qtd de 

tubos(und)

Qtd por 

tubo (und)
Total (und)

6 3 18,00

18,00

11

1101

110101

A (m²) Coef(ad) Total (m²)

542,46 1,05 569,58

209,82 1,00 209,82

779,40Total =

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Calha da interface da cobertura do pavimento térreo com a 

cobertura meia água do pavimento superior.

Total =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

Tubo de PVC rigido junta elastica DN 100 mm (4") incl conexoes

Local

Drenagem da água pluvial das áreas descobertas  do 

pavimento térreo em frente ao LIED e à cantina.

Abraçadeira tipo "U" diâmetro 110 mm, para fixação de tubos, inclusive parafusos e buchas para fixação, 

exclusive tubos

Local

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto.

Total =

Cobertura meia água do pavimento superior, conforme 

projeto;

Local

Cobertura do pavimento térreo, inclusive área de acréscimo 

de beiral, conforme projeto (obs.: não deixar resíduo de 

material sob a cobertura);

Limpeza geral da obra

Total =

REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACOES
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01

0101

010101

L(m) H(m) Qtd(und) Total (m²)

0,95           2,1 7          13,97 

13,97

010102

L(m) H(m) Qtd(und) Total (m²)

1,00           1,05 28          29,40 

29,40

010103

A(m²) Total (m²)

379,98             379,98 

379,98

010104

A(m²) Total (m²)

484,12             484,12 

484,12

010105

C(m) H(m) Total (m²)

162,64      2,9        471,66 

471,66

010106

Qtd(und) Total (und)

7,00                      7,00 

7,00

010107

A(m²) Total (m²)

379,98             379,98 

379,98

Local

Fechamentos e divisórias dos módulos de PVC

Total =

Retirada de quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante

Total =

Local

Forro das salas dos módulos de PVC

Total =

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Local

Cobertura das salas dos módulos de PVC

Total =

Local

Quadros dos módulos de PVC

 Engº RAFAEL TAMANINI MACHADO - CREA-MG: 154059/D

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo: L3SRC02-01-MQ-R00.xlsm

Retirada de esquadrias metálicas

Retirada de forro em PVC

REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM FELÍCIO 

MELOTTI
Orçamento: Nº 797101

INTERVENÇÕES CIVIS - REMOÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC Planilha: 03

Total =

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Local

Portas das salas dos módulos de PVC

Local

Janelas dos módulos de PVC

Total =

Retirada de perfil em PVC, sem reaproveitamento

	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada de camada de regularização sobre lastro de concreto

Local

Piso das salas dos módulos de PVC

Total =
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INTERVENÇÕES CIVIS - REMOÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC Planilha: 03

010108

Qtd(und) Total (und)

148,00             148,00 

148,00

010109

Qtd(und) Total (und)

1,00                      1,00 

1,00

010110

C(m) Total (m)

50,00                 50,00 

50,00

010111

Qtd(und) Total (und)

1,00                      1,00 

1,00

0102

010201

A(m²)
Taxa

(kg/m²)
Total (kg)

484,12      15    7.261,80 

7.261,80

02

0201

020101

C(m) Qtd(und) Total (m)

12,00        3          36,00 

36,00

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)

Total =

Salas dos módulos de PVC

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Local

Total =

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Desmontagem de estrutura metálica para reaproveitamento do material

Local

Cobertura das salas dos módulos de PVC (com aprovação da 

fiscalização)

	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

			Retirada de cabo de cobre, seção de 10.0 mm²

Local

Desmontagem de estrutura metálica da cobertura dos 

módulos de PVC

Total =

Local

Salas dos módulos de PVC

Total =

		Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores

Local

Salas dos módulos de PVC

				Retirada de disjuntor

Local

Salas dos módulos de PVC

Total =

Total =
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Orçamento: Nº 797101

INTERVENÇÕES CIVIS - REMOÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC Planilha: 03

03

0301

030101

A(m²) Esp(m) Emp(ad.) Total (m³)

13,97        0,04 1,30            0,73 

29,40        0,04 1,30            1,53 

379,98      0,03 1,30          14,82 

484,12      0,05 1,30          31,47 

471,66      0,10 1,30          61,32 

25,20        0,04 1,30            1,31 

379,98      0,04 1,30          19,76 

484,12      0,04 1,30          25,17 

156,11

Retirada de esquadrias metálicas

Local

Total =

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Retirada de forro em PVC

Retirada de quadro branco para pincel em laminado 

melamínico brilhante

	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada de camada de 

regularização sobre lastro de concreto

MOVIMENTO DE TERRA

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Desmontagem de estrutura metálica para 

reaproveitamento do material

ESCAVAÇÕES

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive 

Retirada de perfil em PVC, com reaproveitamento
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04

0401

040101

A(m²) Total (m²)

484,12             484,12 

484,12

LASTRO DE CONTRAPISO

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas 

plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive 

regularização e=3.0cm

Total =

Local

Piso das salas dos módulos de PVC, inclusive circulações
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INTERVENÇÕES CIVIS - REMOÇÃO DOS MÓDULOS DE PVC Planilha: 03

05

0501

050101

A (m²) Total (m²)

484,12             484,12 

484,12

050102

Qtd (und) Total (und)

28,00                 28,00 

28,00

050103

Qtd (und) Total (und)

7,00                      7,00 

7,00

050104

C (m) Qtd (und) Total (m)

4,00           7,00                    28,00 

28,00Total =

Local

Integração do piso dos módulos de PVC ao pátio

Total =

Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e 

areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m

Local

Integração do piso dos módulos de PVC ao pátio

Local

Integração do piso dos módulos de PVC ao pátio

Total =

Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido 

no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, 

conforme detalhe em projeto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

Local

Piso dos módulos de PVC

Total =
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01

0101

010101

Perímetro 

(m)
H(m) Coef.(ad) Total (m²)

83,79        0,36           1,00           30,16        

47,03        0,36           1,00           16,93        

18,50        1,60           1,00           29,60        

76,69

010102

Perímetro 

(m)

H(m) ou 

C(m)

Aberturas 

(m²)
Coef.(ad) Total (m²)

298,00      1,91           11,37        1,00           557,81      

82,82        3,15           2,00           1,00           258,88      

34,84        1,28           -             1,00           44,56        

83,79        1,91           1,20           1,00           158,84      

42,47        1,91           -             1,00           81,12        

91,24        3,15           2,20           1,00           285,21      

17,39        3,15           2,20           1,00           52,58        

47,03        1,91           0,20           1,00           89,63        

1,20           65,37        -             1,00           78,44        

18,50        1,91           -             1,00           35,34        

1.642,41

010103

Perímetro 

(m)
H(m) Total (m²)

83,79        1,24           103,90      

Pilares do refeitório no pavimento térreo (exceto barra tinta 

óleo).

Muro de contenção da área descoberta em frente à cantina 

(sem barra de tinta óleo);

Todas as fachadas do pavimento superior, exceto oitões;

Face externa à edificação das paredes dos oitões das 

coberturas do pavimento superior;

Paredes do refeitório no pavimento térreo (exceto barra 

tinta óleo);

Fachadas laterais e principal do pavimento térreo;

Total =

Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina (exceto barra tinta óleo);

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Local

Paredes de todos os ambientes do pavimento superior, 

inclusive circulações (exceto barra tinta óleo);

Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte

Local

Pintura acima da altura da barra cerâmica das fachadas das 

áreas descobertas do pavimento térreo em frente ao LIED e 

à cantina;

Pintura acima da altura da barra cerâmica das paredes do 

refeitório no pavimento térreo;

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

 Engº RAFAEL TAMANINI MACHADO - CREA-MG: 154059/D

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo: L3SRC02-01-MQ-R00.xlsm

Total =

Paredes dos banheiros dos alunos do pavimento térreo 

(com barra cerâmica);

SERVIÇOS PRELIMINARES

Vigas do refeitório no pavimento térreo.

Local

Paredes do refeitório no pavimento térreo;

REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM FELÍCIO 

MELOTTI
Orçamento: Nº 797101

INTERVENÇÕES CIVIS - PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE DO EDIFÍCIO ESCOLAR Planilha: 04
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INTERVENÇÕES CIVIS - PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE DO EDIFÍCIO ESCOLAR Planilha: 04

47,03        1,24           58,32        

162,22

010104

A(m²) Total (m²)

259,28      259,28      

259,28

010105

A(m²) Total (m²)

363,42      363,42      

363,42

02

0201

020101

C(m) Qtd(und) T(mês) Total (m)

120,00      1,00           1,00           120,00      

120,00

03

0301

030101

A(m²) Esp(m) Imp(ad.) Total (m³)

162,22      0,01           1,30           2,64           

363,42      0,05           1,30           24,90        

27,54

Total =

Apicoamento de superfície com revestimento em 

argamassa

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)

Local

Pintura das fachadas do pavimento superior

Total =

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada de camada de regularização sobre lastro de concreto

Local

Lixamento de teto com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Local

Tetos do refeitório;

Total =

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina;

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local

Demolição de piso cerâmico inclusive retirada de camada de 

regularização sobre lastro de concreto

Total =

Refeitório e  áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina.

Total =
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REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM FELÍCIO 

MELOTTI
Orçamento: Nº 797101

INTERVENÇÕES CIVIS - PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE DO EDIFÍCIO ESCOLAR Planilha: 04

04

0401

040101

Perímetro 

(m)
H(m) C(m) Total (m²)

1,20           65,37        78,44        

18,50        3,15           58,28        

136,72

0402

040201

Perímetro 

(m)
H(m)

Aberturas

(m²)
Total (m²)

83,79        1,10           2,20           89,97        

47,03        1,10           4,76           46,97        

18,50        1,10           -             20,35        

157,29

040202

Perímetro 

(m)

Descon-

tos(m)
Total (m)

83,79        2,00           81,79        

47,03        4,33           42,70        

18,50        -             18,50        

142,99

0403

040301

Perímetro 

(m)
H(m) C(m) Total (m²)

83,79        0,20           16,76        

47,03        0,20           9,41           

Local

REVESTIMENTO DE PAREDES

ACABAMENTOS

Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com 

rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina - correção do apicoamento na 

interface pintura barra cerâmica;

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

Total =

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 25 mm

Paredes do refeitório no pavimento térreo;

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina;

Local

Paredes do refeitório no pavimento térreo;

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina;

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

Total =

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

Local

Paredes do refeitório no pavimento térreo - correção do 

apicoamento na interface pintura barra cerâmica;

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Local

Vigas sem reboco do refeitório.

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

Total =
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1,20           65,37        78,44        

18,50        3,15           58,28        

162,89

05

0501

050101

A(m²) Total (m²)

104,14      104,14      

104,14

050102

A(m²) Total (m²)

259,28      259,28      

259,28

0502

050201

Perímetro 

(m)

Descon-

tos(m)
Total (m)

83,79        2,00           81,79        

47,03        4,33           42,70        

12,50        -             12,50        

136,99

0503

050301

A(m²) Total (m²)

259,28      259,28      

259,28

Total =

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas 

plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização 

e=3.0cm

Local

Refeitório no pavimento térreo.

Total =

Vigas sem reboco do refeitório.

Total =

Áreas descobertas do pavimento térreo em frente ao LIED e 

à cantina.

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas 

plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive 

regularização e=3.0cm

Local

ACABAMENTOS

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

Total =

Local

Paredes do refeitório no pavimento térreo;

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina;

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia 

no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco

Aplicação de resina acrílica impermeabilizante para piso de alta resistência, a duas demãos, marcas de 

referência Hydronorth, Bautech, Metalatex ou equivalente

Local

Refeitório no pavimento térreo.

Total =

POLIMENTO/ACABAMENTO NO PISO ALTA RESISTÊNCIA
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06

0601

060101

Perímetro 

(m)
H(m) C(m) Total (m²)

1,20           82,62        99,14        

18,50        1,91           35,34        

134,48

060102

A(m²) Total (m²)

259,28      259,28      

259,28

060103

Perímetro 

(m)

H(m) ou 

C(m)

Aberturas 

(m²)
Coef.(ad) Total (m²)

298,00      1,91           11,37        1,00           557,81      

82,82        3,15           2,00           1,00           258,88      

34,84        1,28           -             1,00           44,56        

83,79        1,91           1,20           1,00           158,84      

42,47        1,91           -             1,00           81,12        

91,24        3,15           2,20           1,00           285,21      

17,39        3,15           2,20           1,00           52,58        

47,03        1,91           0,20           1,00           89,63        

1,20           65,37        78,44        

18,50        1,91           -             1,00           35,34        

1.642,41

Paredes dos banheiros dos alunos do pavimento térreo;

Total =

Pilares do refeitório (pavimento térreo).

Total =

Vigas do refeitório no pavimento térreo;

Paredes do refeitório no pavimento térreo;

Fachadas laterais e principal do pavimento térreo;

Muro de contenção da área descoberta em frente à cantina;

Fachadas das áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina;

Pilares do refeitório no pavimento térreo.

Local

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral 

ou Metalatex

Local

Vigas sem emassamento do refeitório.

Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e 

forros, a três demãos

Local

Teto do refeitório;

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em 

paredes e forros, a três demãos

Todas as fachadas do pavimento superior, exceto oitões;

Face externa à edificação das paredes dos oitões das 

coberturas do pavimento superior;

Total =

Paredes de todos os ambientes do pavimento superior, 

inclusive circulações;

23 de 39



 Engº RAFAEL TAMANINI MACHADO - CREA-MG: 154059/D

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo: L3SRC02-01-MQ-R00.xlsm

REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM FELÍCIO 

MELOTTI
Orçamento: Nº 797101

INTERVENÇÕES CIVIS - PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDE DO EDIFÍCIO ESCOLAR Planilha: 04

07

0701

070101

A(m²) Total (m²)

388,68      388,68      

363,42      363,42      

752,10

Limpeza geral da obra

Local

Total =

Refeitório e  áreas descobertas do pavimento térreo em 

frente ao LIED e à cantina.

Todos os ambientes do pavimento superior, inclusive 

circulações;

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
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01

0101

010101

Qtde Total (und)

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

6,00          6,00          

6,00          6,00          

9,00          9,00          

10,00        10,00        

129,00

010102

Qtde Total (und)

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

14,00        14,00        

6,00          6,00          

6,00          6,00          

9,00          9,00          

10,00        10,00        

129,00

010103

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00

REFORMA DA COBERTURA E MANUTENÇÃO PONTUAL DO BLOCO ESCOLAR NA EEEFM 

FELÍCIO MELOTTI
Orçamento: 797101

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CLIMATIZAÇÃO- PAVIMENTO SUPERIOR Planilha: 05

SERVIÇOS PRELIMINARES

Memorial de Quantitativos
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Sala 07

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Hall/Banheiro Masc.

Hall/Banheiro  Fem.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retirada de aparelhos elétricos (luminárias, ventiladores de teto, interruptores, tomadas e outros)

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Circulação

Banheiros Térreo

Total =

  Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

Total =

 Retirada de quadro de distribuição inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores

Local

Circulação pavimento superior

Sala 09

Sala 10

Hall/Banheiro Masc.

Hall/Banheiro  Fem.

Circulação

Banheiros Térreo

Total =
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0102

010201

Qtde Total (m³)

1,43          1,43          

1,43

010202

Qtde Total (m³)

1,43          1,43          

1,43

02

0201

020101

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00

0202

020201

Qtde Total (m)

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

9,00          9,00          

18,00        18,00        

9,00          9,00          

9,00          9,00          

9,00          9,00          

36,00        36,00        

Infraestrutura alimentadores

Total =

Reaterro de valas, exclusive compactação

Local

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com 

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de ferro fundido e lastro de brita 5cm

Local

Infraestrutura alimentadores

Total =

Infraestrutura alimentadores

Total =

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Sala 07

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Hall/Banheiro Masc.

Hall/Banheiro  Fem.

ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS

Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-

6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 3/4" (25mm), incl conexões, marc TIGRE, 

DAISA, KANAFLEX

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Circulação
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15,00        15,00        

18,00        18,00        

147,00

020202

Qtde Total (m)

35,00        35,00        

35,00

020203

Qtde Total (m)

9,00          9,00          

9,00

020204

Qtde Total (und)

147,00      147,00      

147,00

020102

Qtde Total (und)

35,00        35,00        

35,00

0203

020301

Qtde Total (m)

20,00        20,00        

20,15        20,15        

20,10        20,10        

27,15        27,15        

Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-

6150 da ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 2" (60mm), incl conexões, marc TIGRE, 

DAISA, KANAFLEX

Local

Infraestrutura alimentadores

Total =

Infraestrutura aparelhos de ar condicionado

Banheiros Térreo

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso

Local

Fixação de eletroduto

Total =

Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular, c/ corrugação helicoidal, flexível, 

fornecido com fio guia com acessorios conforme normas ABNT no diâmetro 2" - TIGRE, DAISA, KANAFLEX

Local

Infraestrutura alimentadores

Total =

PERFILADOS E ELETROCALHAS

Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixação. MOPA, 

CEMAR, ANDALUZ

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Abraçadeira para eletroduto de 2", inclusive bucha e parafuso

Local

Fixação de eletroduto

Total =

Sala 07
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22,00        22,00        

21,00        21,00        

22,15        22,15        

6,00          6,00          

6,00          6,00          

12,00        12,00        

23,75        23,75        

200,30

020302

Qtde Total (und)

54,00        54,00        

54,00

020303

Qtde Total (und)

23,00        23,00        

23,00

020304

Qtde Total (und)

49,00        49,00        

49,00

0204

020401

Qtde Total (und)

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

Circulação

Banheiros Térreo

Total =

Saída horizontal para eletroduto de 3/4"

Local

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Hall Masc.

Hall Fem.

Total =

Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente

Local

Geral

Geral

Total =

Saída horizontal para perfilado	

Local

Geral

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Total =

CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Sala 04

Hall Masc.
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2,00          2,00          

10,00        10,00        

7,00          7,00          

7,00          7,00          

42,00

020402

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

4,00

020403

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

4,00

020404

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

3,00

020405

Qtde Total (und)

4,00          4,00          

4,00

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída B, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Sala 04

Sala 05

Hall Fem.

Circulação

Infraestrutura aparelhos de ar condicionado

Banheiros Térreo

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 06

Sala 07

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Sala 10

Total =

Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada

Local

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída ED, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, 

diâmetro 3/4", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente

Local

Sala 08

Sala 09

Infraestrutura alimentadores

Total =
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03

0301

030101

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00

030102

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00

0302

030201

Qtde Total (und)

11,00        11,00        

11,00

030202

Qtde Total (und)

7,00          7,00          

7,00

030203

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. 

neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-

28DIN-CEMAR ou equiv.

Local

QDAC

Total =

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

DISJUNTORES

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider 

ou equivalente

Local

QDLF02

Total =

Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de energia p/ verificação geral e 

manutenção das partes metálicas e conexões elétricas, incl verificação da presença de corrosão, 

funcionalidade da porta, limpeza e pintura

Local

QDLF 02

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

QDLF02

Total =

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

QDAC

Total =
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030204

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00          1,00          

2,00

030205

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00

030205

Qtde Total (und)

4,00          4,00          

4,00          4,00          

8,00

0303

030301

Qtde Total (m)

415,00      415,00      

385,00      385,00      

315,00      315,00      

250,00      250,00      

225,00      225,00      

220,00      220,00      

120,00      120,00      

170,00      170,00      

180,00      180,00      

90,00        90,00        

45,00        45,00        

85,00        85,00        

2.500,00

Total =

Dispositivo interruptor diferencial residual bipolar, corrente nominal 25A, sensibilidade 30mA, 240VCA, 

marcas de referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QDLF02 

Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou 

equivalente

Local

QGBT

QDAC

Total =

FIOS E CABOS 

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2

Local

Total =

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão nominal 175VCA, corrente de surto 

máxima 20KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR

Local

QDLF02 

QDAC

QDFL02 - Circuito 7

QDFL02 - Circuito 8

QDFL02 - Circuito 9

QDFL02 - Circuito 10

QDFL02 - Circuito 11

Banheiros térreo

QDFL02 - Circuito 1

QDFL02 - Circuito 2

QDFL02 - Circuito 3

QDFL02 - Circuito 4

QDFL02 - Circuito 5

QDFL02 - Circuito 6

Total =
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030302

Qtde Total (m)

105,00      105,00      

90,00        90,00        

75,00        75,00        

20,00        20,00        

55,00        55,00        

115,00      115,00      

100,00      100,00      

560,00

030303

Qtde Total (m)

10,00        10,00        

10,00

030304

Qtde Total (m)

100,00      100,00      

100,00

030305

Qtde Total (m)

270,00      270,00      

270,00

030306

Qtde Total (und)

10,00        10,00        

10,00

QDAC - Circuito AC02

QDAC - Circuito AC03

QDAC - Circuito AC04

QDAC - Circuito AC05

QDAC - Circuito AC06

QDAC - Circuito AC07

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2

Local

QDAC - Circuito AC01

Total =

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2

Local

QDLF 02 - Se necessário para realizar emendas 

Total =

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2

Local

Ligação DPS

Total =

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Local

Geral

Total =

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm2

Local

QDAC - Alimentadores

Total =
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0304

030401

Qtde Total (und)

102,00      102,00      

102,00

030402

Qtde Total (und)

10,00        10,00        

89,00        89,00        

5,00          5,00          

104,00

030403

Qtde Total (und)

13,00        13,00        

13,00

030404

Qtde Total (und)

14,00        14,00        

14,00

030405

Qtde Total (und)

5,00          5,00          

5,00          5,00          

10,00

030406

Qtde Total (und)

3,00          3,00          

3,00

QDLF02 

Total =

Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 4.0 e 16.0 mm²

Local

ANILHAS E TERMINAIS

Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção de 2.5 mm²

Local

Terminal agulha 2,5 mm2

Local

QDLF02

Total =

QGBT

QDAC

QDLF02 

Total =

Terminal agulha 6,0 mm2

Local

QDLF02

QDAC

Total =

Terminal agulha 4,0 mm2

Local

QDAC

Total =

Terminal agulha 10,0 mm2

Local

QDLF02 

Total =
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030407

Qtde Total (und)

3,00          3,00          

3,00          3,00          

6,00

030408

Qtde Total (und)

20,00        20,00        

20,00

030409

Qtde Total (und)

7,00          7,00          

7,00

030410

Qtde Total (und)

5,00          5,00          

5,00          5,00          

10,00

030411

Qtde Total (und)

2,00          2,00          

2,00

030412

Qtde Total (und)

2,00          2,00          

2,00          2,00          

4,00

Terminal agulha 16,0 mm2

Local

QGBT

QDAC

Total =

Terminal olhal 4,0 mm2

Local

QDAC

Total =

Terminal olhal 2,5 mm2

Local

QDLF02 

Total =

Terminal olhal 10,0 mm2

Local

QDLF02

Total =

Terminal olhal 6,0 mm2

Local

QDLF02 

QDAC

QDAC

Total =

Total =

Terminal olhal 16,0 mm2

Local

QGBT
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030413

Qtde Total (und)

50,00        50,00        

50,00

04

0401

040101

Qtde Total (und)

5,00          5,00          

5,00

040102

Qtde Total (und)

2,00          2,00          

2,00          2,00          

4,00

040102

Qtde Total (und)

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

6,00          6,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

5,00          5,00          

2,00          2,00          

51,00

Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100 mm, marcas de referência 

HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Local

Luminária p/ 1 lâmpada LED tubular 9W 600mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura 

de cor >6500K

Local

Banheiros Térreo

Total =

Geral

Total =

APARELHOS ELÉTRICOS

LUMINÁRIAS

Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com 

temperatura de cor >6500K

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 9W 600mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com 

temperatura de cor >6500K

Local

Banheiro Masc.

Banheiro Femi.

Total =

Circulação

Banheiros Térreo

Total =

Sala 07

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Hall Masc.

Hall Femi.
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040103

Qtde Total (und)

3,00          3,00          

3,00

0402

040201

Qtde Total (und)

4,00          4,00          

4,00          4,00          

4,00          4,00          

4,00          4,00          

4,00          4,00          

4,00          4,00          

4,00          4,00          

28,00

0403

040301

Qtde Total (und)

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

7,00          7,00          

13,00

040302

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo 

luminoso 110 lm - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente 

Ventilador de teto base metálica sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, sem dimer para 

regulagem de velocidade

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Local

Circulação

Total =

VENTILADORES

 INTERRUPTORES E TOMADAS

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Hall/Banheiro Masc.

Hall/Banheiro Fem.

Circulação

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Total =

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Banheiros Térreo

Total =

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"

Local
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1,00          1,00          

1,00          1,00          

7,00

040303

Qtde Total (und)

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

1,00          1,00          

8,00

040304

Qtde Total (und)

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

2,00          2,00          

7,00          7,00          

21,00

05

0501

050101

Qtde Total (und)

3,00          3,00          

3,00

Sala 09

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Sala 09

Sala 10

Total =

Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"

Local

Local

Sala 04

Sala 05

Sala 06

Sala 07

Sala 08

Sala 10

Circulação

Total =

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

Retirada de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall, com potência de 

12.000 BTU's 

Local

Salas de aula - 04, 05 e 06

Sala 09

Sala 10

Circulação

Total =

Total =
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050102

Qtde Total (und)

3,00          3,00          

3,00

050103

Qtde Total (m)

15,00        15,00        

15,00

050104

Qtde Total (m)

15,00        15,00        

15,00

050105

Qtde Total (kg)

1,05          1,05          

1,05

Total =

Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm

Local

Aparelhos salas de aula 04, 05 e 06 - 5 m por máquina se 

necessário durante a reinstalação

Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Hi-Wall de 12.000 BTU´s 

Local

Salas de aula - 04, 05 e 06

Total =

Gás refrigerante R410

Local

Recarga aparelhos de ar condicionado

Total =

Tubo de cobre com isolamento térmico- ø 1/2" esp. 9mm

Local

Aparelhos salas de aula 04, 05 e 06 - 5 m por máquina se 

necessário durante a reinstalação

Total =
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050106

Qtde Total (m)

15,00        15,00        

15,00

050107

Qtde Total (und)

6,00          6,00          

6,00Total =

Total =

Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, 

inclusive pintura esmalte sintético a duas demãos e fundo anticorrosivo a uma demão

Local

Duas unidades por aparelho

Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita 

PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica 

flexivel e gás refrigerante

Local

Aparelhos salas de aula 04, 05 e 06 - 5 m por máquina se 

necessário durante a reinstalação
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