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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE ‘\

MAIA MELO ENGENHARIA

RELATORIO DE PREGOS ESPECIFICOS
N°: 032/2025

REFERENCIA: 1647301 - CONSTRUGCAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR
LINDEMBERG

1. OBJETO

De acordo com os termos do Contrato N° 207/2024, firmado entre a Secretaria de Estado da
Educacao — SEDU e a empresa Maia Melo Engenharia, recebemos solicitagdo para elaboracao da
Planilha Orcamentaria para a CONSTRUCAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR
LINDEMBERG, e apresentamos o presente relatério com vistas a obter parecer definitivo, por parte

da SEDU, de precos unitarios que compdem o orcamento.

2. DESENVOLVIMENTO

Concluido o levantamento de quantitativos de servigos necessarios para a CONSTRUCAO DO
MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG, elaboramos o Orgamento de n® 1647301 no
sistema OAASIS, gerando um total de 9 (nove) insumos sem pregos disponiveis na data-base do
orcamento (agosto/2025), que tiveram seus precos langados de forma especifica para o orcamento.

Destes, quatro possuem representatividade “A” da curva ABC de insumos.

2.1 Aprovagao de langamento de preco especifico

2025-TWF3BQ - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/10/2025 08:28 PAGINA1/5

21.1 Insumos publicados pelo DER-RO

a) Insumo 2BE.0006 — AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SAIBREIRA) - DER
42045

Preco publicado pelo DER-Rodovias-ES para a data-base de outubro/2024 e atualizado por
indice IGP-DI, para a data-base de agosto/2025.

Prego Publicado em outubro/2024 = R$ 37,35/ m3.

IGP-DI Agosto/2025 = 1.162,219.

IGP-DI Outubro/2024 = 1.157,516.

Precgo atualizado Agosto/2025 = R$ 37,35/m3 x (1.162,219/1.157,516) = R$ 37,50 / m3.

COMUNICAC em 21/10/2025.
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b) Insumo 2BE.0010 — TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM (CAMINHAO

d)

BASCULANTE) - DER 60024

Preco publicado pelo DER-Rodovias-ES para a data-base de outubro/2024 e atualizado por
indice IGP-DI, para a data-base de agosto/2025.

Preco Publicado em outubro/2024 = 0,442XP + 0,468XR + 16,909 = 0,442 x 15 + 16,909 = R$
23,54/T.

IGP-DI Agosto/2025 = 1.162,219.
IGP-DI Outubro/2024 = 1.157,516.
Precgo atualizado Agosto/2025 = R$ 23,54/T x (1.162,219/1.157,516) = R$ 23,64 / T.

Insumo 2BE.0007 — CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DER 40224

Preco publicado pelo DER-Rodovias-ES para a data-base de outubro/2024 e atualizado por
indice de reajustamento de obras rodoviarias - terraplenagem, para a data-base de agosto/2025.

Preco Publicado em outubro/2024 = R$ 4,65 / m3.

indice de Terraplenagem Agosto/2025 = 504,651.

indice de Terraplenagem Outubro/2024 = 493,571.

Prego atualizado Agosto/2025 = R$ 4,65/m3 x (504,651/493,571) = R$ 4,75 / m3.

Insumo 11F5.0003 — CAMINHAO TANQUE L 1319/48 PBT=12,9T (6.000L)

Preco publicado pelo DER-Rodovias-ES para a data-base de outubro/2024 e atualizado por
indice IGP-DI, para a data-base de agosto/2025.

Preco Produtivo Publicado em outubro/2024 = R$ 285,66 / h.

Preco Improdutivo publicado em outubro/2024 = R$ 86,26 / h.

IGP-DI Agosto/2025 = 1.162,219.

IGP-DI Outubro/2024 = 1.157,516.

Preco Produtivo atualizado Agosto/2025 = R$285,66/h x (1.162,219/1.157,516) = R$ 286,82 / h
Preco Improdutivo atualizado Agosto/2025 = R$86,26/h x (1.162,219/1.157,516) = R$ 86,61 / h.
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3.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE ‘\

MAIA MELO ENGENHARIA

CONCLUSAO

A prerrogativa de definir precos, no dmbito da Secretaria de Estado da Educacao, é atribuida ao
LABOR/DER-ES e néao foi desenvolvida para os insumos citados nesse Relatério. Na busca de uma
solugéo para finalizacdo da precificagdo desses insumos constantes no orcamento, adotamos o
procedimento baseado em metodologia ja consolidado pela geréncia de custos e orgamentos do
DER-ES.

Sendo assim, utilizamos a adocdo dos precos supracitados, conforme critérios propostos,
objetivando a nao frustragao da conclusao da planilha orgamentaria e encaminhamento ao processo
licitatério.

Vitéria (ES), 20 de outubro de 2025.

Kiara Chagas
Engenheira Civil —- CREA-ES 0049762/D
MAIA MELO ENGENHARIA
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CIENTE

A Secretaria de Estado da Educacao, através do Gerente de Rede Fisica Escolar, ratifica a adocao
dos critérios aqui descritos para precificagao, levando em conta a idoneidade técnica e econémica

aplicada as boas praticas de engenharia.

Engenheiro Marcelo Amorim Gongalves

Gerente de Rede Fisica Escolar

i HASH: a688fb7e09908a30d6139485¢9aa97e01975e5156a8011d137bleff6caad9969. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CCYH-9TDT-ZM3A-VMBD. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

%[E COMUNICAC em 21/10/2025.
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

KIARA CHAGAS ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES LTDA
assinado em 20/10/2025 16:13:16 -03:00 GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 21/10/2025 08:28:36 -03:00

WILSON RODRIGUES GONCALVES MARCELO AMORIM GONCALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO GERENTE QCE-03
ENGENHARIA GERFE - SEDU - GOVES
GERFE - SEDU - GOVES assinado em 20/10/2025 16:17:57 -03:00

assinado em 21/10/2025 08:03:55 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 08:28:36 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-TWF3BQ
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