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T‘“ GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE

L o
% " Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1647301 - CONSTRUGAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (Io):  Agosto/2025

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIGCOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, TOMANDO-SE COMO BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM_LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATAGCAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

04 PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZAGAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E

PRECO;
05 0S SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;
06 A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS

DE EDIFICACOES E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRACAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS,;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO";

09 "OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVIGOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIGCOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,; - A
PARALISACAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - A ELABORAGAO
DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;"

10 E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENCAO DAS LICENCAS E AUTORIZACOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUCAO DA INTERVENGCAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

11 OS SERVICOS 030301 E 030302 DA PLANILHA 02, SERVICOS 030401 E 030402 DA PLANILHA 03, CONTEMPLAM: 01)
DISPOR LOCAL APROPRIADO NA OBRA PARA GUARDA DOS CORPOS DE PROVA NAS PRIMEIRAS 48 HORAS APOS A
MOLDAGEM (PROCESSO DA CURA INICIAL), PARA POSTERIOR COLETA; 02) FORNECER JUNTO AOS CP’S TODOS OS
DADOS REFERENTES AS PEGCAS CONCRETADAS PARA EMISSAO CORRETA DOS CERTIFICADOS; 03) CURA,
CAPEAMENTO E ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO (NBR 5739) EM CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, COM
UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE CALIBRADOS; 04) COLETA DE CORPOS DE PROVA NA OBRA E
TRANSPORTE PARA O LABORATORIO RESPONSAVEL PELOS ENSAIOS; 05) EMISSAO DE CERTIFICADOS E RELATORIOS
QUE SE FIZEREM NECESSARIOS;
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12 A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR 0S
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAGOES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAGAO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO -
IOPES (DISPONIVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR);

13 CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

14 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

15 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

16 RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS - ENG® KIARA CHAGAS - CREA-ES 0049762/D E TEC2 DAIANE AYRES SOUZA -
CRT-ES 11586903713 (PLANILHAS 01 A 03);

17 RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVICOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

[ HASH: 1906edc87316de9445411e697¢166c44821e7fdd1df5aead7a30214febe783c4. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RVS4-BDEH-BUKH-6J9Q. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

%M@ COMUNICAC em 21/10/2025.

18 RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS DE BASE LOCAL - ENG2 KIARA CHAGAS - CREA-ES
0049762/D (PLANILHAS 01 A 03).
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%4 GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orgamento : 1647301 - CONSTRUQAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG
Orgéo Cliente ; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO Data Base (lo) : Agosto/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS BDI : 33,25 %
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimenso@es de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 392,81 785,62
010102 Tapume em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca m 180 239,02 43.023,60

H=2.20 m, incl. escavacéo, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
010103 Portdo em em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm m2 8,8 120,12 1.057,05
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em
latdo 40mm (2 utiliza¢Bes)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUGCAO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracdo para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de m2 14,5 887,98 12.875,71
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspec¢éo, conf. projeto (2
utilizacGes)

010202 Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado m2 10,9 631,59 6.884,33
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagGes)

010203 Barracdo para depésito de cimento area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 553,21 6.029,98
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
utilizag6es)

010204 Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2 15,73 538,72 8.474,06
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspecao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacao)

010205 Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, und 1 17.055,01 17.055,01
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado,
cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegéo, conf.
projeto (2 utilizag6es)

010206 Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira m2 12 204,91 2.458,92
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizagbes)

010207 Galpéo para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de madeira m2 6 284,18 1.705,08
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagao da maquina, conf. projeto
(2 utilizagdes)
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010208 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de und 1 1.744,75 1.744,75
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)
010209 Rede de agua, com padrédo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. m 25 52,91 1.322,75

CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacgéo, distribui¢éo,
extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utiliza¢des)
010210 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de m 30 96,07 2.882,10
distribui¢cdo dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 30m (1

placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
010304 Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 7 381,41
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizacéo

utilizagao)
010211 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo m 25 131,41 3.285,25
escavacao e aterro com areia 9
o
0103 SEGURANCA DO TRABALHO %
N
010301 Fornecimento e instalacdo de ponteiras de protecéo de vergalhdo und 1.934 1,32 2.552,88 £
expostos em fundacgdes Q
010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 200 7,46 1.492,00 g
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes) 2
010303 Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), und 7 343,25 2.402,75 3
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive &
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orgamento : 1647301 - CONSTRUCAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (Io):  Agosto/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS BDI : 33,25%
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
010305 Sinalizagao de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado und 14 26,22 367,08

1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demaos

010306 Placa de sinalizacéo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 14 41,00 574,00
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

010307 Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo und 14 24,36 341,04

010308 Cavalete de madeira de lei para sinalizagao, inclusive pintura em und 5 501,85 2.509,25

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigdo "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizacéo) und 5 21,52 107,60

010310 Placa de sinalizagdo de seguranga - "ATENGAO RISCO DE QUEDA DE und 30 43,75 1.312,50
MATERIAIS"

010311 Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida Util superior a 50.000 he und 10 186,24 1.862,40
temperatura de cor entre 5000K e 6500K

0104 DIVERSOS EXTERNOS

010401 Placa para inauguragédo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes und 1 898,65 898,65

40 x 50 cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagdo

| Total do Item O1: 126.674,23 |
| Total da Planilha 1: 126.674,23 |
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[l comunicAc em 21/10/2025.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Orgamento : 1647301 - CONSTRUCAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG h:
Orgéo Cliente ; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO Data Base (lo) : Agosto/2025 w
o
Planilha: 2 - MURO DE CONTENGAO BDI : 33,25 % E
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 % g
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total g
o
01 SERVICOS PRELIMINARES g
0101 ANDAIMES L
010101 Fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de andaime de und 1 8.995,73 8.995,73 %
madeira, p/ altura até 7 metros, incl. passarela anti-derrapante, escada ¢
de acesso e protecéo c/ plataforma, rodapé, guarda-corpo e X
entelamento ?
Obs.: auxilio na execug¢do dos muros de contencdo w
o
0102 LIMPEZA DO TERRENO % o
010201 Corte manual de capoeira fina com foice m2 1.798,62 2,03 3.651,19 § <
010202 Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso m2 1.353,8 6,56 8.880,92 g S
de ferramentas manuais 50
010203 Corte e destocamento manual de arvores com diametro de até 15cm  und 20 78,67 1.573,40 gi
010204 Corte e destocamento de arvore com motosserra, diametro do tronco und 10 139,06 1.390,60 § ©
entre 15cm e 30cm S
20
~ QN
0103 LOCACAO gg
010301 Locacgé&o de obra com gabarito de madeira m2 275,6 14,80 4.078,88 § g
010302 Equipe de topografia para servicos de locagdo e medigdo em obras dia 5 1.139,77 5.698,85 § S
w N
Qo
< _
Total do Item 01: 34.269,57 15 <ZE
Q=
02 MOVIMENTO DE TERRA =0
~ >
0201 ESCAVACAO g DO:
020101 Escavacd@o mecénica em material de 1la. categoria m3 1.298,89 21,53 27.965,10 £ ,Q
[
020102 Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg m2 367,05 44,57 16.359,41 gﬁ
=
25
0202 REATERRO E COMPACTACAO g 8
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm m3 15,26 91,78 1.400,56 g ‘?
020202 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com m3 1.056,31 48,34 51.062,02 é 8
reaproveitamento do material 30
020203 Aterro com argila, inclusive carga, fornecimento, transporte, m3 2.206,3 101,15 223.167,24 2 a
espalhamento e compactag¢é@o do material utilizando compactador de 3
solo a percussio 5 2
020204 Aterro compactado mecanicamente com compactador portatil com m3 49,19 247,55 12.176,98 2 E
fornecimento de material (areia para aterro), empolamento 30% 83
QT
£Q
0203 TRANSPORTES 8Q
©
020301 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&do m3 383,51 48,29 18.519,69 £
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e 3
descarga em area licenciada de aterro de residuos 5
]
3
Total do Item 02: 350.651,00 8
-
03 ESTRUTURAS §
~ ©
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) g
030101 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando- m2 187,64 115,53 21.678,04 3 9
se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, % I
escoramento e desforma) 83
I
030102 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 15,39 961,75 14.801,33 2 <
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido 3 g
no custo) § g
030103 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 4.389,06 14,07 61.754,07 ; %
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm 0z
030104 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 6.994,35 15,03 105.125,08 o
grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") [Of 240]
030105 Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 66,83 1.011,17 67.576,49? i
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de EI

perdas ja incluido no custo)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1647301 - CONSTRUGAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (Io):  Agosto/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENGAO BDI : 33,25 %
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

0302 SUPER-ESTRUTURA

030201 Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 1.162,6 140,43 163.263,91
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

030202 Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A kg 2.972,04 14,07 41.816,60
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

030203 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 2.749,11 15,03 41.319,12
grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm

030204 Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 133,45 910,79 121.544,92
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas j& incluido no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

0303 CONTROLE TECNOLOGICO

030301 Controle tecnoldgico do concreto, contemplando ensaio de rompimento und 78 30,12 2.349,36
de corpo de prova a compressao, em atendimento as normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado

030302 Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova und 78 42,80 3.338,40
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratério

0304 DIVERSOS

030401 Junta de dilatac&o para piso esp.20mm, com selante em sikaflex T68 ou m 54,25 49,65 2.693,51
equivalente, delimitador de profundidade em polietileno Tarucel ou
equivalente e preenchimento em poliestileno expandido

030402 Barra de transferéncia em ago CA-50 @16.0 mm, comprimento de 60 und 70 84,27 5.898,90
cm, com face engraxada

Total do Item 03: 653.159,73

04 IMPERMEABILIZACAO

0401 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

040101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 1.029,86 28,45 29.299,51
impermeabilizagdo de fundacdes, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demaos

Total do Item 04: 29.299,51

05 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

0501 DRENAGEM

050101 Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diametro m 153,74 121,08 18.614,83
300mm, inclusive rejuntamento, acabamento

050102 Dreno tipo barbaca em tubo de PVC diametro de 40 mm, inclusive und 111 31,47 3.493,17
manta Bidim RT-16, conforme projeto

050103 Fornecimento e assentamento de manta Bidim m2 681,74 23,32 15.898,17

050104 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m3 217,58 324,70 70.648,22

050105 Tubo coletor liso para esgoto PVC rigido ocre JEI no diametro de m 7,2 345,22 2.485,58
200mm (8"), Vinilfort ou equivalente, inclusive conexdes

050106 Tubo PEAD flexivel corrugado, para drenagem, @200mm (8"), inclusive m 44,2 167,62 7.408,80
conexdes, escavacgéao, reaterro e bota fora do material escavado

050107 Tubo corrugado em PEAD @ 400 mm para drenagem, mod. DrenPro ou m 60,8 525,91 31.975,32
KNTS Drain, marcas de referéncia Tigre, Kanaflex, Techduto ou
equivalente

050108 Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno m 80,03 273,76 21.909,01
com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"

0502 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

050201 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e und 6 1.129,17 6.775,02

Hméax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm,
revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacéo e
reaterro

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1647301 - CONSTRUGAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (Io):  Agosto/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENGAO BDI : 33,25 %
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
050202 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. und 2 1.989,09 3.978,18
100x100cm e Hmax=1m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro
concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco, reboco impermeabiliz.
e pintura acrilica cor clara
050203 Dissipador de energia hidraulica, dim. 1,30x1,30m, inclusive escavagéo, und 1 3.677,53 3.677,53
apiloamento, bota-fora, ago CA-50, férma, concreto fck = 30 mpa e
pedra de méo
Total do Item 05: 186.863,83
06 PINTURA
0601 SOBRE PAREDES E FORROS
060101 Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com m2 456,91 36,82 16.823,42
trés demaos de tinta latex acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
0602 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
060201 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagdo), aplicagdo manual, a trés m2 92,24 16,42 1.514,58
demados
Total do Item 06: 18.338,00
07 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 PAVIMENTACAO
070101 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensées de m 307,48 98,76 30.366,72
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3
070102 Lastro regularizado de concreto estrutural, Fck 30Mpa , espessurade 5 m2 122,99 95,35 11.727,09
cm
070103 Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e m2 122,99 128,12 15.757,47
areia no traco 1:3, esp. 3.0cm
0702 PAISAGISMO
070201 Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimentoe  m2 1.764,11 40,55 71.534,66
plantio, inclusive transporte
0703 TRATAMENTO, CONSERVAGCAO E LIMPEZA
070301 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 429,34 1,83 785,69
| Total do Item 07: 130.171,63 |
| Total da Planilha 2: 1.402.753,27 |

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Orgamento : 1647301 - CONSTRUCAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG @
Orgéo Cliente ; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO Data Base (lo) : Agosto/2025 w
o
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO BDI : 33,25 % E
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 % g
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total g
o
01 SERVICOS PRELIMINARES g
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS 4
010101 Demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto m3 7 1.047,13 7.329,91 %
armado (pilares cintas e vigas) ¢
010102 Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e m2 687,28 6,65 4.570,41 5
preparo da superficie para recebimento de nova camada de tinta 2
010103 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Pavi-s), sem m2 72,03 17,80 1.282,13 :o;
reaproveitamento <
¢o
&
Total do Item OL: 13.18245 | =
zZ
02 MOVIMENTO DE TERRA ;? 5
0201 ESCAVAGOES 2%
. ) . 3
020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 21,12 85,23 1.800,05 =,
profundidade = g
020102 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m2 10,85 44,57 483,58 ‘g 8
AN
fiRe)
0202 REATERRO E COMPACTACAO g S
=
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm m3 18,49 91,78 1.697,01 &S
BN
Qo
0203 TRANSPORTES £
020301 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 14,2 112,45 1.596,79 § %
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel E =
da cacamba, carga, transporte e descarga em éarea licenciada 30
020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o m3 3,42 48,29 165,15 2 9
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e gz
descarga em éarea licenciada de aterro de residuos 5 g
o
=)
i3
Total do Item 02: 574258 | 49
] 1
03 ESTRUTURAS é %)
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) 3 8
. [a}
030101 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando- m2 46,02 115,53 5.316,69 2 ul
se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 3
escoramento e desforma) 9 2
030102 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 0,28 961,75 269,29 % g
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido 83
no custo) 29
030103 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 218,01 14,07 3.067,40 8
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm %
030104 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 2,35 986,73 2.318,81 3
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de S
perdas ja incluido no custo) g
<
<
0302 SUPER-ESTRUTURA §
030201 Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A kg 176,61 14,07 2.484,90 g
média, didametro de 6.3 a 10.0 mm 4
030202 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 66,22 140,43 9.299,27 B
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de 3 §
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto § S
e desforma) S
030203 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 2,4 884,95 2.123,88 35
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% 8 2
de taxa p/concr.bombeavel) 3 g
r 2
n =
0303 DIVERSOS $8
030301 Execucédo de junta de dilatagao 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicacdo m 21,6 67,80 1.464, 4844 E]
de isopor e 1cm de aplicagdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou o i
equivalente . s
=
0304 CONTROLE TECNOLOGICO

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orgamento : 1647301 - CONSTRUCAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (Io):  Agosto/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO BDI : 33,25%
Local : RUADIRCEU CARDOSO, 240, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
030401 Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento und 6 30,12 180,72

de corpo de prova a compressao, em atendimento as normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado
030402 Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova und 6 42,80 256,80
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratério

Total do Item 03: 26.782,24
04 PAREDES E PAINEIS o
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL 2
040101 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe  m2 46,68 192,01 8.963,02 %
B", com resisténcia minima a compressao 15MPa, assentados c/ I
argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com e
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm ©
N
S
o
Total do Item 04: 8.963,02 0
05 IMPERMEABILIZACAO §
0501 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, S
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS ~
050101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 23,38 28,45 665,16 .
impermeabilizacdo de fundages, baldrames, alicerces e muros de <Zf
arrimo, a duas demaos o
4
O
Total do Item 05: 665,16 le)
}—
06 REVESTIMENTO DE PAREDES &
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA %
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 93,37 10,53 983,18 8
trago 1:3, espessura 5 mm [a)
%)
0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 8
AREIA a)
060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 93,37 88,02 8.218,42 UJ
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm Q
-
Total do Item 06: 9.201,60 -
[Te]
07 PINTURA g
0701 SOBRE PAREDES E FORROS “
070101 Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta m2 93,37 39,23 3.662,90

latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
070102 Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demaos de m2 593,91 31,61 18.773,49
tinta latex acrilico premium, acabamento fosco, referéncia Suvinil, Coral
e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex
070103 Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, = m2 687,28 26,20 18.006,73
aplicagdo de uma deméo com utilizacéo de rolo de |a para textura, sobre
selador acrilico

| Total do Item 07: 40.443,12 |
| Total da Planilha 3: 104.980,17 |
| Total Or¢gamento : 1.634.407,67 |

OAASIS / ORCATECH.
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