26/11/2025 - Pagina: 1/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3D45.000220 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER - fonte: LABOR - 2024 020305 m2 1 294,79 294,79
(G) Total: 294,79
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 294,79
BDI (33,25%): 98,02
Preco Unitério Total: 392,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010102
Servico: Tapume em telha metalica ondulada em aco galvalume 0.50 mm branca H=2.20 m, incl. escavagéo, reaterro e Unidade: m
montagem, estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000009 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,76 45,81
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,76 34,63
LABOR
(B) Total: 80,44
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 80,44
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 80,44
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM - fonte: LABOR 021009 M 1,638 9,98 16,34
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?2) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR 021368 M 3,7904 4,24 16,07
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR 025841 M2 1,155 53,63 61,94
RAL 9003 (BRANCA) - fonte: LABOR
PREGO 18X27 GALVANIZADO - fonte: LABOR 026573 KG 0,15 19,00 2,85
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL - fonte: LABOR 026610 UN 3 0,48 1,44
(F) Total: 98,64
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
Escavagédo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,00468 63,96 0,29
2024
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,00024 68,88 0,01
(G) Total: 0,30
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 179,38
BDI (33,25%): 59,64
Preco Unitério Total: 239,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010103
Servico: Portdo em em telha metélica ondulada em aco galvalume 0.50 mm branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ Unidade: m2
pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37DC.000002 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
DOBRADICA EM FERRO ZINCADO DE 3" X 3 1/2" - fonte: LABOR 031585 UN 1,13636364 15,07 17,12
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR 034384 UN 0,25252525 48,56 12,26
(F) Total: 29,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 020350 m 0,45454545 133,70 60,77
estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores
azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 60,77
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,15
BDI (33,25%): 29,97
Preco Unitério Total: 120,12
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010201
Servico: Barrac&o para escritério com sanitario area 14.50mz2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020801 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,63034 42,43
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 1,1244 29,26
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 1,30934 34,08
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,009604 0,24
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,39792 10,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,8656 48,56
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 7,380554 145,24
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31784 8,27
(B) Total: 318,43
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 318,43
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 318,43
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,04825 152,00 7,33
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,695076 1,07 1,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 8,535345 0,59 5,03
BRITA1 020517 M3 0,001362 172,35 0,23
BRITA 2 020518 M3 0,003186 172,35 0,54
BRITA 3 020519 M3 0,06 172,35 10,34
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,0049 5,18 0,02
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,0098 13,58 0,13
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,954 9,98 39,46
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 37,13 66,83
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,138058 5,89 0,81
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 2,57348 3,35 8,62
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,275 0,78 0,21
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,084 8,05 0,67
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,78775 27,33 21,52
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9727 0,96 0,93
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXA(;AO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9727 1,23 1,19
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,41 0,39 0,15
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,14 0,11 0,01
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,14 12,23 1,71
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,277 13,66 3,78
PREGO 18X27 026569 KG 0,00147 12,45 0,01
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,002401 13,30 0,03
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,00392 15,80 0,06
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. 030202 UN 0,0345 190,78 6,58
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,069 4,96 0,34
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA 031518 UN 0,345 76,85 26,51
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO 031601 UN 0,345 53,78 18,55
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,3568 39,24 53,24
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 0,3392 17,19 5,83
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,759 3,96 3,00
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,38 4,31 1,63
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,76 1,78 1,35
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010201
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,4076 2,48 3,49
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 1,3158 4,28 5,63
CAIXA PVC 4 X 2" - 1P40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,17 2,60 0,44
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,07 14,24 0,99
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,07 23,40 1,63
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,07 21,12 1,47
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,21 4,61 0,96
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,14 7,20 1,00
CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI 047561 UN 0,035 85,11 2,97
OU EQUIVALENTE
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,205 1,62 0,33
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,205 0,93 0,19
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,205 0,55 0,11
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,07 3,30 0,23
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 0,14 0,96 0,13
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,710535 5,41 3,84
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,205 0,96 0,19
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,07 1,95 0,13
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,3232 6,00 1,93
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 0,1919 18,46 3,54
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,28 2,39 0,66
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 0,07 8,23 0,57
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 0,035 14,87 0,52
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" 063502 UN 0,035 38,75 1,35
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" 063521 UN 0,035 118,67 4,15
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,035 9,25 0,32
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 0,035 29,00 1,01
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 0,035 47,99 1,67
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 0,035 210,06 7,35
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 0,035 102,71 3,59
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 0,035 16,42 0,57
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,07 26,61 1,86
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,035 7,22 0,25
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 0,07 49,33 3,45
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,5236 0,24 0,12
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,017914 56,83 1,01
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025965 72,23 1,87
(F) Total: 347,97
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,003699 1,82 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 666,40
BDI (33,25% ): 221,58
Preco Unitario Total: 887,98
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202
Servico: Barrac&o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020802 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,506 39,20
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,692176 18,01
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 2,1538 56,06
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 4,64103 91,33
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31552 8,21
(B) Total: 212,81
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 212,81
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 212,81
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0354 152,00 5,38
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,32 1,07 1,41
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 51 0,59 3,00
BRITA3 020519 M3 0,06 172,35 10,34
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 4,026 9,98 40,17
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 2,292 37,13 85,10
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,33 21,37
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,96 0,92
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,23 1,18
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,55 0,39 0,21
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,196 13,66 2,67
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,09 4,96 0,44
CADEADO 40MM 031519 UN 0,09 33,24 2,99
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM 031571 UN 0,09 12,54 1,12
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 0,32 11,07 3,54
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,5664 39,24 61,46
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 0,3916 17,19 6,73
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,759 3,96 3,00
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,185 4,31 0,79
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,37 1,78 0,65
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,53 2,48 3,79
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,14 2,60 0,36
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,0455 14,24 0,64
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0455 23,40 1,06
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,0455 21,12 0,96
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,1365 4,61 0,62
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,091 7,20 0,65
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,135 1,62 0,21
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,135 0,93 0,12
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,275 0,55 0,15
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0455 3,30 0,15
(F) Total: 261,18
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202

| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 473,99

BDI (33,25 % ): 157,60

Preco Unitério Total: 631,59
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010203
Servico: Barrac&o para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2
cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020803 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,3488 35,10
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,26922 7,00
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,98 51,53
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 4,02106 79,13
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31552 8,21
(B) Total: 180,97

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 180,97

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 180,97

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0354 152,00 5,38
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,32 1,07 1,41
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 51 0,59 3,00
BRITA 3 020519 M3 0,06 172,35 10,34
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,936 9,98 39,28
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 2,07 37,13 76,85
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,33 21,37
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,96 0,92
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,23 1,18
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,37 0,39 0,14
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,186 13,66 2,54
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 0,046 5,60 0,25
CADEADO 40MM 031519 UN 0,046 33,24 1,52
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM 031571 UN 0,046 12,54 0,57
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 0,14 11,07 1,54
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,44 39,24 56,50
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 0,36 17,19 6,18
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,297 3,96 1,17
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0915 4,31 0,39
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,185 1,78 0,32
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,5508 2,48 1,36
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,046 2,60 0,11
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,046 14,24 0,65
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,046 4,61 0,21
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,092 7,20 0,66
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,046 1,62 0,07
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,046 0,93 0,04
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,185 0,55 0,10

3/4"

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,046 3,30 0,15
(F) Total: 234,20

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und.

Quant.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010203
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 415,17
BDI (33,25%): 138,04
Preco Unitério Total: 553,21
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010204
Servico: Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2
incl. ponto de luz e cx. de inspegédo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacéo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020804 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,065188 27,72
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,417 10,85
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,29492 7,67
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,004666 0,12
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,196024 5,10
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,1704 30,46
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 4,089031 80,47
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31552 8,21
(B) Total: 170,60
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 170,60
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,60
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,041626 152,00 6,32
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,504074 1,07 1,60
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 6,735792 0,59 3,97
BRITA1 020517 M3 0,000662 172,35 0,11
BRITA 2 020518 M3 0,001548 172,35 0,26
BRITA 3 020519 M3 0,066 172,35 11,37
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 0,988 7,59 7,49
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,00238 5,18 0,01
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 0,254 47,97 12,18
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,00476 13,58 0,06
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,662 9,98 36,54
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 37,13 66,83
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,067058 5,89 0,39
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 1,249976 3,35 4,18
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,45 0,78 0,35
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,0408 8,05 0,32
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,33 21,37
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,96 0,92
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,23 1,18
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,21 0,39 0,08
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,034 0,11 0,00
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,034 12,23 0,41
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,151 13,66 2,06
PREGO 18X27 026569 KG 0,000714 12,45 0,00
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,001749 13,30 0,02
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,002856 15,80 0,04
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,8512 39,24 33,40
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 0,2128 17,19 3,65
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,363 3,96 1,43
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,07 4,31 0,30
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,14 1,78 0,24
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,2091 2,48 0,51
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,8517 4,28 3,64
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010204
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,05 2,60 0,13
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,017 14,24 0,24
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0345 23,40 0,80
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,0515 4,61 0,23
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,1 7,20 0,72
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,065 1,62 0,10
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,065 0,93 0,06
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,105 0,55 0,05
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,05 3,30 0,16
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062187 UN 0,017 6,72 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,2323 5,41 1,25
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,05 0,96 0,04
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,017 1,95 0,03
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,19695 6,00 1,18
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,14 2,39 0,33
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 0,034 4,64 0,15
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,017 9,25 0,15
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" 064507 UN 0,017 15,33 0,26
PIA SIMPLES EM MARMORE SINTETICO 120X55CM 065598 UN 0,017 285,49 4,85
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,034 26,61 0,90
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,017 7,22 0,12
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,04964 0,24 0,01
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,004262 56,83 0,24
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,004878 72,23 0,35
(F) Total: 233,69
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001796 1,82 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 404,29
BDI (33,25% ): 134,43
Preco Unitario Total: 538,72
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010205
Servico: Unidade de sanitario e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und
piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020806 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 62,507 1.627,05
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 17,229 448,47
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 43,731 1.138,31
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1372 3,57
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 5,236 136,29
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 46,024 1.198,00
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 170,6014 3.357,43
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 8,6652 225,55
(B) Total: 8.134,67
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 8.134,67
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8.134,67
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 1,074737 152,00 163,36
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 38,6624 1,07 41,36
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 176,5715 0,59 104,17
BRITA 1 020517 M3 0,019462 172,35 3,35
BRITA 2 020518 M3 0,04551 172,35 7,84
BRITA 3 020519 M3 1,524 172,35 262,66
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) 020975 M 10,87 9,33 101,41
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 17,58 7,59 133,43
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 1,98 47,97 94,98
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,14 13,58 1,90
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 99,751 9,98 995,51
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 65,592 37,13 2.435,43
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,97225 5,89 11,61
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 36,764 3,35 123,15
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 1,2 8,05 9,66
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 21,47625 27,33 586,94
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 26,5185 0,96 25,45
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 26,5185 1,23 32,61
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 10 0,39 3,90
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 5 0,11 0,55
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 5 12,23 61,15
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 5,3496 13,66 73,07
PREGO 18X27 026569 KG 0,021 12,45 0,26
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,0343 13,30 0,45
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,056 15,80 0,88
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 1 5,60 5,60
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 1 4,96 4,96
CADEADO 30 MM 031548 UN 40 21,28 851,20
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM 031570 UN 40 8,66 346,40
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 86 11,07 952,02
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 33,472 39,24 1.313,44
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 8,368 17,19 143,84
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 11,88 3,96 47,04
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010205
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 5 4,31 21,55
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 10 1,78 17,80
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 19,074 2,48 47,30
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 22,44 4,28 96,04
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 1,5 2,60 3,90
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 1,5 14,24 21,36
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 1 23,40 23,40
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 2,5 4,61 11,52
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 2 7,20 14,40
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046509 UN 1 14,70 14,70
CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI 047561 UN 1 85,11 85,11
OU EQUIVALENTE
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 2 1,62 3,24
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 2 0,93 1,86
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 5 0,55 2,75
e

g/OCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 1,5 3,30 4,95
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 4 0,96 3,84
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 1 2,75 2,75
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM 062122 UN 1 1,33 1,33
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 6,06 5,41 32,78
EQUIVALENTE
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 1,3635 9,13 12,44
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 5 0,96 4,80
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,5 3,09 1,54
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 3,5 1,95 6,82
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,5 4,71 2,35
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 8,08 6,00 48,48
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 5,555 18,46 102,54
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062536 UN 1 2,66 2,66
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 10 2,39 23,90
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 4 8,23 32,92
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 3 4,64 13,92
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") 062547 UN 1 19,62 19,62
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 1 14,87 14,87
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062588 UN 0,5 8,98 4,49
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,5 62,91 31,45
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 3/4" 063530 UN 2 41,10 82,20
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 1 9,25 9,25
ANEL DE VEDAQAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 1 29,00 29,00
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 1 47,99 47,99
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 1 210,06 210,06
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 1 102,71 102,71
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO 065526 UN 1 19,82 19,82
MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M-715 - DECA OU 065955 UN 1 661,78 661,78
EQUIVALENTE
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 1 16,42 16,42
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 1 26,61 26,61
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 2 7,22 14,44
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 2 49,33 98,66
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 18,84 0,24 4,52
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,81189 56,83 46,13
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 1,05901 72,23 76,49

(F) Total: 11.119,04
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,052836 1,82 0,09
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,09

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010205
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19.253,80
BDI (33,25%): 6.401,89
Prego Unitério Total: 25.655,69
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010206
Servico: Galp&o para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2
de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacéo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020808 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,016 26,44
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03  0,305855 7,96
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,81115 35,64
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,42224 10,99
(B) Total: 81,03
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 81,03
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 81,03
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,53 6,91
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,415 9,98 24,10
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,0465 27,33 28,60
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,2922 0,96 1,24
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,2922 1,23 1,58
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,333 0,39 0,12
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,113 13,66 1,54
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,20625 3,96 0,81
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0835 4,31 0,35
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,1665 1,78 0,29
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,42483 2,48 1,05
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,21267 4,28 0,91

CABO DE COBRE T

ERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,21267 20,48 4,35

HEPR 90°C — 4X4,0MM2

LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,083 7,20 0,59
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0415 1,62 0,06
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0415 0,93 0,03
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,1665 0,55 0,09
3/4"

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0415 3,30 0,13
(F) Total: 72,75

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 153,78

BDI (33,25% ): 51,13

Preco Unitario Total: 204,91
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010207
Servico: Galp&o para corte e armagéo com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, Unidade: m2
cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020809 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,214 31,60
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,491165 12,78
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,27304 64,41
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,51968 13,52
(B) Total: 122,31
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 122,31
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 122,31
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,53 6,91
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,784 9,98 27,78
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,288 27,33 35,20
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,5904 0,96 1,52
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,5904 1,23 1,95
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,667 0,39 0,26
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,123 13,66 1,68
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,3025 3,96 1,19
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,469 4,31 2,02
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,3335 1,78 0,59
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,64617 2,48 1,60
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,34017 4,28 1,45
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,34017 20,48 6,96
HEPR 90°C — 4X4,0MM2
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,167 7,20 1,20
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0835 1,62 0,13
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0835 0,93 0,07
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,3335 0,55 0,18
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0835 3,30 0,27
(F) Total: 90,96
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 213,27
BDI (33,25% ): 70,91
Preco Unitario Total: 284,18
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010208
Servico: Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und
projeto (2 utilizacGes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020811 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 2,671 69,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 8,3325 163,98
(B) Total: 233,50
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 233,50

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 233,50

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 17,76 39,78 706,49
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 6,72 21,97 147,63
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,504 13,66 6,88
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA 065004 UN 0,5 429,77 214,88
(F) Total: 1.075,88

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.309,38

BDI (33,25%): 435,37

Preco Unitério Total: 1.744,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010209
Servico: Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo, Unidade: m
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizag6es)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020812 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,484 12,59
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,484 9,52
(B) Total: 22,11
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,11

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,11

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 25MM 062102 UN 0,02 12,81 0,25
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D°"AGUA DN 32MM 062103 UN 0,06 21,38 1,28
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 0,08 2,75 0,22
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,505 5,41 2,73

EQUIVALENTE
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 0,1212 9,13 1,10
EQUIVALENTE

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,06 0,96 0,05
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,02 3,09 0,06
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,02 4,71 0,09
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062570 UN 0,02 0,98 0,01
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,04 62,91 2,51
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' 066009 UN 0,02 203,48 4,06
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,3468 0,24 0,08
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,003548 56,83 0,20
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,00224 72,23 0,16
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) 069515 UN 0,02 96,51 1,93
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" 069545 UN 0,02 143,92 2,87
(F) Total: 17,60

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 39,71

BDI (33,25%): 13,20

Preco Unitério Total: 52,91
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010210
Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de distribuicdo dos barracées, disjuntores, quadro de Unidade: m
distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 30m (1 utilizacéo)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3159.000005 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Quadro de distribui¢do de energia, de embutir, com 12 divisGes modulares, sem barramento - 150311 und 0,03333333 150,29 5,00
fonte: LABOR - 2024
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisdes modulares, sem barramento - 150312 und 0,03333333 133,19 4,43
fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,03333333 24,96 0,83
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,03333333 24,96 0,83
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,03333333 24,96 0,83
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,03333333 63,95 2,13
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,03333333 67,28 2,24
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 0,66666667 83,72 55,81
3x4,0mm2 - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 72,10
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 72,10
BDI (33,25% ): 23,97
Preco Unitario Total: 96,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010211
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,9 19,74
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,9 23,42
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,57 11,21
(B) Total: 54,37

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 54,37

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,37

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 115,00 9,25
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 1,01 31,95 32,26

AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0167 56,83 0,94
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025 72,23 1,80
(F) Total: 44,25

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 98,62

BDI (33,25% ): 32,79

Preco Unitario Total: 131,41
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010301
Servico: Fornecimento e instalagéo de ponteiras de protecéo de vergalhdo expostos em fundacdes Unidade: und
Base: BASE LOCAL 35C5.000005 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. VL. Hr. Prod. VI Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,013 0,28
LABOR
(B) Total: 0,28
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,28
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,28
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 00039015 UN 1 0,71 0,71
PROTETOR DE ESPERA - fonte: SINAPI
(F) Total: 0,71
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 0,99
BDI (33,25%): 0,33
Preco Unitério Total: 1,32
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010302
Servico: Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m Unidade: m
(considerando 2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280510 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,0042 0,10
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,0252 0,49
(B) Total: 0,59
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 0,59

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,59

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,001478 152,00 0,22
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,6426 0,59 0,37
BRITA 1 020517 M3 0,000802 172,35 0,13
BRITA 2 020518 M3 0,000802 172,35 0,13
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,3 9,98 2,99
TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M 071731 M 0,5 2,34 1,17
(F) Total: 5,01

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001499 1,82 0,00

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,60

BDI (33,25%): 1,86

Preco Unitério Total: 7.46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010303
Servico: Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha Unidade: und
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160604 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 22,85
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,85

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,85

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 2A (10 LITROS) 067040 UN 1 223,08 223,08
(F) Total: 234,75

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 257,60

BDI (33,25%): 85,65

Preco Unitério Total: 343,25
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010304
Servico: Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, Unidade: und
parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160605 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
(B) Total: 18,28
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 18,28

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,28

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 067043 UN 1 256,29 256,29
(F) Total: 267,96

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 286,24

BDI (33,25%): 95,17

Preco Unitério Total: 381,41
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010305
Servico: Sinalizag&o de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e Unidade: und
borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000006 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas acrilicas, 190602 m2 1 19,68 19,68

marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente - fonte:

LABOR - 2024
(G) Total: 19,68

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,68
BDI (33,25% ): 6,54
Preco Unitario Total: 26,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010306
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE Unidade: und
INCENDIO")
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160620 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3 6,58
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
(B) Total: 14,38
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,38

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,38

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 026664 UN 2 0,26 0,52
PLACA DE SINALIZA(;AO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 15,87 15,87

INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES

(F) Total: 16,39

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,77

BDI (33,25% ): 10,23

Preco Unitario Total: 41,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010307
Servico: Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37DC.000061 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 160605 und 1 18,28 18,28
suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente e pintura de sinalizago - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 18,28
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 18,28
BDI (33,25 % ): 6,08
Preco Unitario Total: 24,36
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010308
Servico: Cavalete de madeira de lei para sinalizag&o, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigéo Unidade: und
"TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280502 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 5,1075 112,05
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 3,9 101,51
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,38 35,92
(B) Total: 249,48
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 249,48
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 249,48
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
RIPA EM MADEIRA PINUS 2.5 X 5.0 CM (BRUTA) 020978 M 11,5 4,94 56,81
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,8 13,58 24,44
PREGO 17X21 026663 KG 0,4 12,70 5,08
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,552 39,24 21,66
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 0,138 17,19 2,37
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 038006 L 0,4485 34,72 15,57
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 1,38 0,88 1,21
(F) Total: 127,14
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 376,62
BDI (33,25 % ): 125,23
Preco Unitario Total: 501,85
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010309
Servico: Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagdo) Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280506 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BALIZADOR DE PVC H=75CM 600331 UN 0,5 32,31 16,15
(F) Total: 16,15
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,15
BDI (33,25%): 5,37
Preco Unitério Total: 21,52
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010310
Servico: Placa de sinalizagdo de segurancga - "ATENGCAO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000009 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3 6,58
LABOR

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80

(B) Total: 14,38

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,38

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,38

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM - fonte: LABOR 026664 UN 2 0,26 0,52

PLACA PVC 30X20CM "NAO MANOBRAR CHAVE EM CARGA" - fonte: LABOR 049531 UN 1 17,93 17,93

(F) Total: 18,45

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,83

BDI (33,25% ): 10,92

Preco Unitario Total: 43,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010311
Servico: Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida util superior a 50.000 h e temperatura de cor entre 5000K e 6500K Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37DC.000062 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PARAFUSO COM BUCHA S-10 - fonte: LABOR 026612 UN 2 0,59 1,18
PROJETOR / REFLETOR SLIM LED 50W BRANCO FRIO, IP65 OU IP66, BIVOLT, CORPO EM 130537 UN 1 42,65 42,65
ALUMINIO PRETO E DIFUSOR DE VIDRO - fonte: LABOR
(F) Total: 43,83
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Projetor retangular para lampada vapor metéalico 150W/220V modelo F-5096, sem alojamento, 180112 und 1 95,94 95,94
marca de referéncia Projeto, inclusive lampada e reator, - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 95,94
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 139,77
BDI (33,25%): 46,47
Preco Unitério Total: 186,24
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010401
Servico: Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravagdo em baixo relevo, inclusive Unidade: und
pintura e fixagédo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200576 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 22,85
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,85

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,85

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 4 0,39 1,56
PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM 078203 UN 1 650,00 650,00
(F) Total: 651,56

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 674,41

BDI (33,25% ): 224,24

Preco Unitario Total: 898,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 010101
Servico: Fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de andaime de madeira, p/ altura até 7 metros, incl. passarela anti- Unidade: und
derrapante, escada de acesso e protecéo c/ plataforma, rodapé, guarda-corpo e entelamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000015 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fornecimento e instalagdo de prote¢do para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé 020348 m2 16,6 31,85 528,71
e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
- fonte: LABOR - 2024
Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem em Vias 37DC.000027 m3 40,14 38,26 1.535,75
Urbanas - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1661801
Plataforma ou passarela de pinho de 12 ou similar, 1" x 12" - fonte: BASE LOCAL DO 37DC.000028  m2 16,06 4,63 74,35
ORCAMENTO 1661801
(G) Total: 2.138,81
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.138,81
BDI (33,25%): 711,15
Preco Unitério Total: 2.849,96
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 010201
Servico: Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010402 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,25 4,92
(B) Total: 4,92
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,92
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,92
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 4,92
BDI (33,25%): 1,64
Preco Unitério Total: 6,56
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 010202
Servico: Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @30cm a @60cm, com auxilio de Unidade: und
equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000001 Fonte: OUTRA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW - 1F3.0004 H 2,5 1 0 33,53 28,06 83,82
(DNIT E9585) - fonte: BASE LOCAL
(A) Total: 83,82
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 7,5 147,60
LABOR
(B) Total: 147,60
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 231,42
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 231,42
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 15 268,95 403,42
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia lig. 79 hp, cagamba carreg. 330119 chp 25 127,34 318,35
cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade
escavagdo max. 4,37 m - chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 15 64,53 96,79
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 818,56
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.049,98
BDI (33,25%): 349,12
Prego Unitario Total: 1.399,10
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 010203
Servico: Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @60cm a @90cm, com auxilio de Unidade: und
equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000002 Fonte: OUTRA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW - 1F3.0004 H 3 0 33,53 28,06 100,59
(DNIT E9585) - fonte: BASE LOCAL
(A) Total: 100,59
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 9 177,12
LABOR
(B) Total: 177,12
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 277,71
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 277,71
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 15 268,95 403,42
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia lig. 79 hp, cagamba carreg. 330119 chp 3 127,34 382,02
cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade
escavagdo max. 4,37 m - chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 15 64,53 96,79
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 882,23
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.159,94
BDI (33,25%): 385,68
Preco Unitério Total: 1.545,62
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 010301
Servico: Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 0,13 3,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,13 2,55
(B) Total: 5,93
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,93

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,93

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 178) 020987 M2 0,09 47,97 4,31
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,04 9,98 0,39
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,012 13,66 0,16
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 027005 KG 0,02 16,29 0,32
(F) Total: 5,18

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11

BDI (33,25% ): 3,69

Prego Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 010302
Servico: Equipe de topografia para servigos de locagdo e medi¢do em obras Unidade: dia
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37DC.000004 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 8 175,52
LABOR

TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) - fonte: 010209 H 19,04 157,2700 48,98 8 391,84
LABOR

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) - fonte: LABOR 010235 H 7,00 157,2700 18,00 16 288,00

(B) Total: 855,36

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 855,36

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 855,36

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 855,36

BDI (33,25 % ): 284,41

Preco Unitario Total: 1.139,77
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 020101
Servico: Escavagdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,25 63,96
(B) Total: 63,96
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 63,96
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 63,96
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,96
BDI (33,25%): 21,27
Preco Unitério Total: 85,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 020102
Servico: Escavagdo mecanica em material de 1a. categoria Unidade: m3

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030103 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,11 2,16
(B) Total: 2,16
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2,16
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,16
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia lig. 79 hp, cagamba carreg. 330119 chp 0,11 127,34 14,00

cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade

escavagao max. 4,37 m - chp diurno
(G) Total: 14,00
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,16
BDI (33,25% ): 5,37
Preco Unitario Total: 21,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 020103
Servico: Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030119 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,7 33,45
(B) Total: 33,45
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 33,45
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 33,45
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 33,45
BDI (33,25%): 11,12
Preco Unitério Total: 44,57
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 020201
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundag&o, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 020202
Servico: Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030210 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,5 29,52
(B) Total: 29,52
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 29,52

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,52
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Compactador de solos de percusdo (soquete) com motor a gasolina, poténcia 3 cv - chp diurno 330116 chp 0,2 33,83 6,76
(G) Total: 6,76
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,28

BDI (33,25%): 12,06

Preco Unitério Total: 48,34
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 020301
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000010 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  3673.000027  chp 0,092 358,97 33,02
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1661801
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3673.000028  chi 0,04 80,58 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1661801
(G) Total: 36,24
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,24
BDI (33,25%): 12,05
Preco Unitério Total: 48,29
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 030101
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,1 54,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 12,6 247,96
(B) Total: 302,62
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 302,62
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 302,62
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 152,00 118,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,59 161,68
BRITA 1 020517 M3 0,399 172,35 68,76
BRITA 2 020518 M3 0,399 172,35 68,76
(F) Total: 417,78
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,82 1,36

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 1,36
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 721,76
BDI (33,25%): 239,99
Prego Unitario Total: 961,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 030102
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,3 28,52
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 13 33,83
(B) Total: 62,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 62,35
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,35
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,18 2,59
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 13,58 13,58
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 12,45 1,86
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 15,80 6,32
(F) Total: 24,35
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,70
BDI (33,25%): 28,83
Prego Unitario Total: 115,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 030103
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 5,89 6,47
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 6,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,56
BDI (33,25% ): 3,51
Preco Unitario Total: 14,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 030104
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040245 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
(B) Total: 4,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,79
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,79
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 20.0MM 021521 KG 1,1 5,55 6,10
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,03 13,30 0,39
(F) Total: 6,49
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,28
BDI (33,25% ): 3,75
Preco Unitario Total: 15,03
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 030105
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040240 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2 52,06

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 6 118,08
(B) Total: 170,14

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 170,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,14

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,05 543,21 570,37
(F) Total: 570,37

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 740,51
BDI (33,25%): 246,22

Prego Unitario Total: 986,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 030201
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
(B) Total: 57,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,65
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 13,58 15,88
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 45,40 11,80
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,040854 184,94 7,55
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 47,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,39
BDI (33,25%): 35,04
Preco Unitério Total: 140,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 030202
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 5,89 6,47
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 6,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,56
BDI (33,25% ): 3,51
Preco Unitario Total: 14,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 030203
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040332 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
(B) Total: 4,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,79

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,79

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 20.0MM 021521 KG 1,1 5,55 6,10
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,03 13,30 0,39
(F) Total: 6,49

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,28

BDI (33,25% ): 3,75

Preco Unitario Total: 15,03
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 030204
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3
incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040330 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31
(B) Total: 5,31
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 531

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,11 543,21 602,96
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65
(F) Total: 658,61

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 2,10 0,21

diurno

(G) Total: 0,21

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 664,13

BDI (33,25%): 220,82

Prego Unitario Total: 884,95
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 030301
Servico: Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento de corpo de prova a compressao, em Unidade: und
atendimento as normas NBR 5738 e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 2F31.000109 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - fonte: LABOR 071033 UN 1 30,12 30,12
(F) Total: 30,12
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,12
BDI (0,00 % ): 0,00
Preco Unitério Total: 30,12
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 030302
Servico: Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova de concreto, por empresa especializada, Unidade: und
inclusive transporte até 100 km para o laboratério
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3D45.000075 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* 00001159 UN 0,00000326 1 0 275.165,50 0,00 0,89
CV, CABINE DUPLA, 4X4 - fonte: SINAPI
(A) Total: 0,89
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 00007153 H 21,84 116,8900 47,36 0,62500252 29,60
CIVIL (HORISTA) - fonte: SINAPI
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) - 00040990  MES 2.057,94 72,9500 3.559,20 0,00010125 0,36
fonte: SINAPI
(B) Total: 29,96
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 30,85
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,85
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GASOLINA COMUM - fonte: LABOR 800102 L 0,15693741 6,02 0,94
(F) Total: 0,94
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Hora improdutiva da Kombi a gasolina, com motorista - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 2F31.000111  h 0,0106225 31,53 0,33
1661801
(G) Total: 0,33
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,12
BDI (33,25%): 10,68
Prego Unitario Total: 42,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 030401
Servico: Junta de dilatagdo para piso esp.20mm, com selante em sikaflex T68 ou equivalente, delimitador de profundidade em Unidade: m
polietileno Tarucel ou equivalente e preenchimento em poliestileno expandido
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 2A87.000487 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 00011615 M2 0,2 3,21 0,64
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM - fonte: SINAPI
TARUCEL DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL @ 6MM - fonte: LABOR 024069 M 1 0,35 0,35
COLA BRANCA "PVA" CASCOLA, FORMICA, MUNDIAL OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR 028005 KG 0,00007827 39,47 0,00
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 - fonte: LABOR 038013 UN 0,012 0,88 0,01
(F) Total: 1,00
Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
Junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com mastique - fonte: 040704 m 1 29,07 29,07
LABOR - 2024
Execucdo de junta de dilatagdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicacéo de isopor e 1cm de 040705 m 1 7,19 7,19
aplicacdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 36,26
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,26
BDI (33,25% ): 12,39
Preco Unitario Total: 49,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 030402
Servico: Barra de transferéncia em ago CA-50 @16.0 mm, comprimento de 60 cm, com face engraxada Unidade: und
Base: BASE LOCAL 37DC.000036 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,56457684 11,11
LABOR
(B) Total: 11,11
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 11,11
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,11
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO 00004229 KG 0,9468 44,17 41,82
ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2) - fonte: SINAPI
(F) Total: 41,82
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A grossa, diametro de 12.5 040332 kg 0,9468 10,89 10,31
a 25.0mm - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 10,31
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,24
BDI (33,25%): 21,03
Preco Unitério Total: 84,27
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 040101
Servico: Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizagdo de fundagdes, baldrames, alicerces e Unidade: m2
muros de arrimo, a duas deméos
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100209 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
(B) Total: 15,61
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 15,61
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,61
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE 024035 KG 0,4 14,37 5,74
(F) Total: 5,74
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,35
BDI (33,25%): 7,10
Preco Unitério Total: 28,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENCAO Item: 050101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,15 2,95
(B) Total: 5,55

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 152,00 0,92

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,59 1,43
(F) Total: 2,35

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,90
BDI (33,25 % ): 2,63
Preco Unitario Total: 10,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 050201
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 13 25,58
(B) Total: 56,81
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 56,81

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 56,81

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 152,00 4,40
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30
(F) Total: 9,25

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 66,06

BDI (33,25%): 21,96

Preco Unitério Total: 88,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 060101
Servico: Dreno tipo barbaca em tubo de PVC didmetro de 75 mm, inclusive manta Bidim RT-16, conforme projeto Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000003 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fornecimento e assentamento de manta Bidim - fonte: LABOR - 2024 100206 m2 0,11 17,50 1,92
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, diametro 75mm (3"), inclusive 141908 m 0,8 60,93 48,74
conexoes - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 50,66
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,66
BDI (33,25 % ): 16,84
Preco Unitario Total: 67,50
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 060102
Servico: Fornecimento e assentamento de manta Bidim Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100206 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,15 3,29
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,15 3,90
(B) Total: 7,19
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 7,19

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,19

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 024029 M2 1,05 9,82 10,31
(F) Total: 10,31

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 17,50

BDI (33,25 % ): 5,82

Preco Unitério Total: 23,32
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 060103
Servico: Fornecimento e espalhamento de areia média lavada Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200305 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 1,15 152,00 174,80
(F) Total: 174,80

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 243,68
BDI (33,25%): 81,02
Preco Unitério Total: 324,70
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 070101
Servico: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma dem&o com utilizagéo de rolo de Unidade: m2
1& para textura, sobre selador acrilico
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190123 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
(B) Total: 12,18

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,18
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,18
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

SELADOR ACRILICO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 037519 L 0,21 10,48 2,20

TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA 037526 KG 0,66 8,00 5,28
(F) Total: 7,48

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,66
BDI (33,25 % ): 6,54

Preco Unitario Total: 26,20
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 070102
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,381 8,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68
(B) Total: 20,03
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 20,03
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,03
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 25,88 6,21
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 6,43
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 2,98
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,44
BDI (33,25%): 9,79
Preco Unitério Total: 39,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(}‘AO Item: 080101
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,07 1,37
(B) Total: 1,37
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,37
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,37
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,37
BDI (33,25%): 0,46
Preco Unitério Total: 1,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 2 - MURO DE CONTEN(’,‘AO Item: 080201
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive rejuntamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000004 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,065 8,00 0,52

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,08 1,90 2,05
MARMORE) - fonte: LABOR

CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X24CM COM PINGADEIRA 2 LADOS - 039832 M 1 55,88 55,88

fonte: LABOR

(F) Total: 58,45

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 96,84

BDI (33,25% ): 32,20

Preco Unitario Total: 129,04
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 2 - MURO DE CONTENQAO Item: 080202
Servico: Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostatica Unidade: m
100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste. Dimensdes dos painéis: 2,50x1,53m - Nylofor
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200139 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1 21,94
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010144 H 10,12 157,2700 26,03 1 26,03
(B) Total: 47,97
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 47,97
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 47,97
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CHUMB. EXPANSAO PB644 PARABOLT/SIM. D=6.3/C=44.4MM (1/4" X 1.3/4") 026673 UN 1,68 3,25 5,46
FIXADOR PARA GRADIL NYLOFOR/EQUIV (FIXACAO NO POSTE) COM TAMPA DE 153068 UN 1,68 5,16 8,66
ACABAMENTO
POSTE INTERMEDIARIO NYLOFOR 3D, C/ H=1,58M COM TAMPA 153071 UN 0,42 159,73 67,08
PAINEL GRADIL NYLOFOR 3D DIM 2.§0M X 1.53M EM ACO GALVANIZADO SOLI?ADO 153072 UN 0,4 475,95 190,38
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 5,00MM
(F) Total: 271,58
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 319,55
BDI (33,25%): 106,25
Preco Unitério Total: 425,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 010101
Servico: Demoligdo mecanica completa de muros externos as edificagdes, excl. muros de divisa, considerando sapatas, cintas, Unidade: m
vigas, pilares e alvenaria, incl. remog&o de entulho decorrente da demolicdo (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000005 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Demoligdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem reaproveitamento - fonte: 010209 m3 0,44895 59,61 26,76
LABOR - 2024
Demoligdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete 010343 m3 0,17372 207,36 36,02
demolidor elétrico, sem reaproveitamento - fonte: LABOR - 2024
Indice de prego para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - 030304 m3 0,809471 84,39 68,31

NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada - fonte: LABOR - 2024

Carga mecanizada de entulho em caminhdo basculante e/ou cagamba estacionaria - fonte: BASE ~ 44A1.000007 ~ m3 0,809471 8,71 7,05

LOCAL DO ORCAMENTO 1661801
(G) Total: 138,14

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 138,14
BDI (33,25%): 45,93
Preco Unitario Total: 184,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 010102
Servico: Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superficie para recebimento de nova Unidade: m2
camada de tinta
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010246 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,015 0,39
(B) Total: 4,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,77

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,77
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 0,22
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 4,99

BDI (33,25%): 1,66

Prego Unitario Total: 6,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 010201
Servico: Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010402 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,25 4,92
(B) Total: 4,92
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,92
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,92
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 4,92
BDI (33,25%): 1,64
Preco Unitério Total: 6,56
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 010202
Servico: Corte e destocamento manual de arvores com diametro de até 15 cm Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010403 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3 59,04
(B) Total: 59,04
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 59,04
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,04
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 59,04
BDI (33,25%): 19,63
Preco Unitério Total: 78,67
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 010301
Servico: Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 0,13 3,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,13 2,55
(B) Total: 5,93
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,93

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,93

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 178) 020987 M2 0,09 47,97 4,31
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,04 9,98 0,39
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,012 13,66 0,16
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 027005 KG 0,02 16,29 0,32
(F) Total: 5,18

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11

BDI (33,25% ): 3,69

Prego Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 010302
Servico: Equipe de topografia para servigos de locagdo e medi¢do em obras Unidade: dia
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37DC.000004 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 8 175,52
LABOR

TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) - fonte: 010209 H 19,04 157,2700 48,98 8 391,84
LABOR

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) - fonte: LABOR 010235 H 7,00 157,2700 18,00 16 288,00

(B) Total: 855,36

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 855,36

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 855,36

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 855,36

BDI (33,25 % ): 284,41

Preco Unitario Total: 1.139,77
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 020101
Servico: Escavagdo mecanica em material de 1a. categoria Unidade: m3

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030103 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,11 2,16
(B) Total: 2,16
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2,16
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,16
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia lig. 79 hp, cagamba carreg. 330119 chp 0,11 127,34 14,00

cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade

escavagao max. 4,37 m - chp diurno
(G) Total: 14,00
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,16
BDI (33,25% ): 5,37
Preco Unitario Total: 21,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 020102
Servico: Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030119 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,7 33,45
(B) Total: 33,45
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 33,45
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 33,45
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 33,45
BDI (33,25%): 11,12
Preco Unitério Total: 44,57
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 020201
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundag&o, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 020202
Servico: Aterro manual para regularizagédo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material Unidade: m3
(maximo de 100m3)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030208 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 4,5 88,56
(B) Total: 88,56
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 88,56
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 88,56
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BARRO PARA ATERRO 020554 M3 1,3 85,00 110,50
(F) Total: 110,50
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 199,06
BDI (33,25%): 66,19
Preco Unitério Total: 265,25
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 020301
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000010 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  3673.000027  chp 0,092 358,97 33,02
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1661801
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3673.000028  chi 0,04 80,58 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1661801
(G) Total: 36,24
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,24
BDI (33,25%): 12,05
Preco Unitério Total: 48,29
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030101
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,1 54,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 12,6 247,96
(B) Total: 302,62
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 302,62
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 302,62
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 152,00 118,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,59 161,68
BRITA 1 020517 M3 0,399 172,35 68,76
BRITA 2 020518 M3 0,399 172,35 68,76
(F) Total: 417,78
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,82 1,36

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 1,36
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 721,76
BDI (33,25%): 239,99
Prego Unitario Total: 961,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030102
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,3 28,52
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 13 33,83
(B) Total: 62,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 62,35
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,35
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,18 2,59
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 13,58 13,58
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 12,45 1,86
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 15,80 6,32
(F) Total: 24,35
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,70
BDI (33,25%): 28,83
Prego Unitario Total: 115,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030103
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 5,89 6,47
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 6,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,56
BDI (33,25 % ): 3,51
Preco Unitario Total: 14,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030104
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040245 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
(B) Total: 4,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,79
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,79
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 20.0MM 021521 KG 1,1 5,55 6,10
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,03 13,30 0,39
(F) Total: 6,49
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,28
BDI (33,25 % ): 3,75

Preco Unitario Total: 15,03
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030105
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040240 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2 52,06

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 6 118,08
(B) Total: 170,14

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 170,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,14

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,05 543,21 570,37
(F) Total: 570,37

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 740,51
BDI (33,25%): 246,22

Prego Unitario Total: 986,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030201
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
(B) Total: 57,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,65
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 13,58 15,88
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 45,40 11,80
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 DZ 0,040854 184,94 7,55
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 47,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,39
BDI (33,25%): 35,04
Preco Unitério Total: 140,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030202
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 5,89 6,47
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 6,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,56
BDI (33,25% ): 3,51
Preco Unitario Total: 14,07

2025-QJ10NT - E-DOCS - COPIA SIMPLES  26/11/2025 11:18 PAGINA 86 / 109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



26/11/2025 - Pagina: 87/108

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030203
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3
incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040330 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31
(B) Total: 5,31
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 531

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,11 543,21 602,96
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65
(F) Total: 658,61

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 2,10 0,21

diurno

(G) Total: 0,21

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 664,13

BDI (33,25%): 220,82

Prego Unitario Total: 884,95
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030301
Servico: Execucdo de junta de dilatagdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicagédo de isopor e 1cm de aplicagdo de mastique Unidade: m
elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040705 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,15 3,29
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,15 3,90
(B) Total: 7,19

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 7,19

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,19

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SIKAFLEX 1A 024038 ML 207 0,21 43,47
FILETE EM ISOPOR 2X1CM 028270 M 1,05 0,21 0,22
(F) Total: 43,69

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,88
BDI (33,25 % ): 16,92

Preco Unitario Total: 67,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030401
Servico: Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento de corpo de prova a compressao, em Unidade: und
atendimento as normas NBR 5738 e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 2F31.000109 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - fonte: LABOR 071033 UN 1 30,12 30,12
(F) Total: 30,12
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,12
BDI (0,00 % ): 0,00
Preco Unitério Total: 30,12
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030402
Servico: Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova de concreto, por empresa especializada, Unidade: und
inclusive transporte até 100 km para o laboratério
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3D45.000075 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* 00001159 UN 0,00000326 1 0 275.165,50 0,00 0,89
CV, CABINE DUPLA, 4X4 - fonte: SINAPI
(A) Total: 0,89
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 00007153 H 21,84 116,8900 47,36 0,62500252 29,60
CIVIL (HORISTA) - fonte: SINAPI
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) - 00040990  MES 2.057,94 72,9500 3.559,20 0,00010125 0,36
fonte: SINAPI
(B) Total: 29,96
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 30,85
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,85
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GASOLINA COMUM - fonte: LABOR 800102 L 0,15693741 6,02 0,94
(F) Total: 0,94
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Hora improdutiva da Kombi a gasolina, com motorista - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 2F31.000111  h 0,0106225 31,53 0,33
1661801
(G) Total: 0,33
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,12
BDI (33,25%): 10,68
Prego Unitario Total: 42,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030501
Servico: Escarificagdo manual de concreto, com profundidade maxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por Unidade: m2
processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroidas
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040802 Fonte: LABOR Versdo: 3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,52 65,59
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 5,04 99,18
(B) Total: 164,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 164,77
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 164,77
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 164,77
BDI (33,25%): 54,79
Prego Unitario Total: 219,56
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030502
Servico: Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova de ago, até a completa remog&o de particulas Unidade: m2
soltas, materiais indesejaveis e corroséo, exclusive aplicacdo de argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de
corrosao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040806 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 15 29,52
(B) Total: 29,52
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 29,52
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,52
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,52
BDI (33,25 % ): 9,82
Preco Unitario Total: 39,34
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUGCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030503
Servico: Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicagédo de graute Unidade: m2
cimenticio
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040807 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,1 1,96
(B) Total: 17,57
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 17,57
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,57
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAOQ) 024042 KG 1,9 36,33 69,02
(F) Total: 69,02
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,59
BDI (33,25 % ): 28,79

Prego Unitario Total: 115,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 030504
Servico: Recomposigdo de concreto estrutural, com utilizagdo de argamassa de uso geral Graute cimenticio, com profundidade Unidade: m2
méxima 5cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040809 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,35 29,61
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,35 35,14
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,25 6,50
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,68 72,42
(B) Total: 143,67

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 143,67

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 143,67

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 020584 KG 98,75 2,29 226,13
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,6 13,58 21,72
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2 9,98 19,96
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 0,43 37,13 15,96
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 296,38

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 440,05

BDI (33,25%): 146,32

Preco Unitério Total: 586,37
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 040101
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,47 9,24
(B) Total: 28,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 28,76

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,76

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,42 58,03
(F) Total: 58,03

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 420,02 4,28

com betoneira 400 |

(G) Total: 4,28

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 91,07

BDI (33,25%): 30,28

Preco Unitério Total: 121,35
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 050101
Servico: Portdo de correr, em chapa de ago galvanizado n.14 (esp. 1.95mm), ¢/ estrutura em tubo de ago galvanizado (3.1/2"), Unidade: und
mao francesa e suporte horizontal em tubo de ago galvanizado (1.1/2"), trilho e rodizios em aco galv. e trinco c/ porta
cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 3.50x2.40 m (PM1)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000011 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICACOES
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICA(;AO IF 0.5120 MA 3.009,66
(C) Total: 3.009,66
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 3.009,66
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3.009,66
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX 00011581 M 14 20,42 285,88
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER - fonte: SINAPI
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. @ 3" CANAL TIPO "V" 3/4" - fonte: LABOR 034385 UN 6 37,09 222,54
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. - fonte: 039125 M 21,2 33,29 705,74
LABOR - (Incidencias: IF)
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 068047 M2 6,72 172,46 1.158,93
TUBO ACO GALYV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 071874 M 2,79 57,81 161,28
TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: 079372 M 21,2 168,55 3.573,26
IF)
TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079373 UN 1 78,70 78,70
GALVANIZAQ,Z\O ELETROLITICA - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079375 KG 57,24 3,50 200,34
(F) Total: 6.386,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Chumbamento de portéo de ferro, exclusive portéo e fechadura (por m2) - fonte: LABOR - 2024 070802 m2 2,95 44,74 131,98
(G) Total: 131,98
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 9.528,31
BDI (33,25%): 3.168,16
Preco Unitério Total: 12.696,47
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 050102
Servico: Portdo de correr, em chapa de ago galvanizado n.14 (esp. 1.95mm), ¢/ estrutura em tubo de ago galvanizado (3.1/2"), Unidade: und
mao francesa e suporte horizontal em tubo de ago galvanizado (1.1/2"), trilho e rodizios em aco galv. e trinco c/ porta
cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 4.00x2.40 m (PM2)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000012 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICACOES
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICA(;AO IF 0.5120 MA 3.620,63
(C) Total: 3.620,63
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 3.620,63
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3.620,63
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX 00011581 M 16 20,42 326,72
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER - fonte: SINAPI
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. @ 3" CANAL TIPO "V" 3/4" - fonte: LABOR 034385 UN 8 37,09 296,72
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. - fonte: 039125 M 27,04 33,29 900,16
LABOR - (Incidencias: IF)
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 068047 M2 7,58 172,46 1.307,24
TUBO ACO GALYV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 071874 M 3,72 57,81 215,05
TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: 079372 M 25,6 168,55 4.314,88
IF)
TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079373 UN 1 78,70 78,70
GALVANIZAQ,Z\O ELETROLITICA - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079375 KG 73,01 3,50 255,53
(F) Total: 7.695,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Chumbamento de portdo de ferro, exclusive portdo e fechadura (por m2) - fonte: LABOR - 2024 070802 m2 3,2 44,74 143,16
(G) Total: 143,16
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11.458,79
BDI (33,25%): 3.810,05
Preco Unitério Total: 15.268,84
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 050103
Servico: Portdo de correr, em chapa de ago galvanizado n.14 (esp. 1.95mm), ¢/ estrutura em tubo de ago galvanizado (3.1/2"), Unidade: und
mao francesa e suporte horizontal em tubo de ago galvanizado (1.1/2"), trilho e rodizios em aco galv. e trinco c/ porta
cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 3.50x2.10 m (PM3)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000013 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICACOES
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICA(;AO IF 0.5120 MA 2.820,96
(C) Total: 2.820,96
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 2.820,96
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.820,96
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX 00011581 M 14 20,42 285,88
*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER - fonte: SINAPI
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. @ 3" CANAL TIPO "V" 3/4" - fonte: LABOR 034385 UN 6 37,09 222,54
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. - fonte: 039125 M 20 33,29 665,80
LABOR - (Incidencias: IF)
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 068047 M2 5,76 172,46 993,36
TUBO ACO GALYV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 071874 M 2,79 57,81 161,28
TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: 079372 M 20,3 168,55 3.421,56
IF)
TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079373 UN 1 78,70 78,70
GALVANIZAQ,Z\O ELETROLITICA - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079375 KG 54 3,50 189,00
(F) Total: 6.018,12
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Chumbamento de portéo de ferro, exclusive portéo e fechadura (por m2) - fonte: LABOR - 2024 070802 m2 2,8 44,74 125,27
(G) Total: 125,27
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 8.964,35
BDI (33,25%): 2.980,65
Preco Unitério Total: 11.945,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 050104
Servico: Portdo de abrir, em chapa de aco galvanizado n.14 (esp. 1.95mm), ¢/ estrutura em tubo de ago galvanizado (1.1/2"), Unidade: und
trinco c/ porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento e gonzo @5/8", dim.: 1.06x2.10 m (PM4)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000014 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

INDICE DE FABRICAQAO IF 0.5120 MA 601,95

(C) Total: 601,95

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 601,95

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 601,95

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

GONZO DIAM 5/8" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) - fonte: LABOR - 034386 PAR 3 4,83 14,49

(Incidencias: IF)

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. - fonte: 039125 M 7,76 33,29 258,33
LABOR - (Incidencias: IF)

CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 068047 M2 1,88 172,46 324,22

TUBO ACO GALYV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 071874 M 7,38 57,81 426,63

TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079373 UN 1 78,70 78,70

GALVANIZA(;AO ELETROLITICA - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079375 KG 20,95 3,50 73,32

(F) Total: 1.175,69

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|

Chumbamento de portdo de ferro, exclusive portdo e fechadura (por m2) - fonte: LABOR - 2024 070802 m2 1,58 44,74 70,68

(G) Total: 70,68

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.848,32

BDI (33,25% ): 614,57

Preco Unitario Total: 2.462,89
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 060101
Servico: Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizagdo de fundagdes, baldrames, alicerces e Unidade: m2
muros de arrimo, a duas deméos
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100209 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
(B) Total: 15,61
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 15,61
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,61
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE 024035 KG 0,4 14,37 5,74
(F) Total: 5,74
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,35
BDI (33,25%): 7,10
Preco Unitério Total: 28,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 070101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,15 2,95
(B) Total: 5,55

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 152,00 0,92

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,59 1,43
(F) Total: 2,35

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,90
BDI (33,25 % ): 2,63
Preco Unitario Total: 10,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 070201
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 13 25,58
(B) Total: 56,81
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 56,81

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 56,81

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 152,00 4,40
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30
(F) Total: 9,25

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 66,06

BDI (33,25%): 21,96

Preco Unitério Total: 88,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 080101
Servico: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma dem&o com utilizagéo de rolo de Unidade: m2
1& para textura, sobre selador acrilico
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190123 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
(B) Total: 12,18
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,18

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,18

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SELADOR ACRILICO - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 037519 L 0,21 10,48 2,20
TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA 037526 KG 0,66 8,00 5,28
(F) Total: 7,48

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,66

BDI (33,25% ): 6,54

Preco Unitario Total: 26,20
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 080102
Servico: Pintura sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta latex acrilico premium, acabamento fosco, Unidade: m2
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190117 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3235 7,09
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3475 9,04
(B) Total: 16,13
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 16,13
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,13
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,17 25,88 4,39
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 4,61
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98

referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 2,98
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 23,72
BDI (33,25%): 7,89
Preco Unitério Total: 31,61
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 080103
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,381 8,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68
(B) Total: 20,03
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 20,03
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,03
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 25,88 6,21
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 6,43
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 2,98
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,44
BDI (33,25%): 9,79
Preco Unitério Total: 39,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1661801 - CONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 080201
Servico: Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Unidade: m2
Metalatex, inclusive uma demé&o de fundo anticorrosivo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190417 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,6 13,16
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 26,17
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 26,17
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,17
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,18 39,24 7,06
AGUARRAS MINERAL - SUVINIL, CORAL OU EQUIVALENTE 038001 L 0,03 17,19 0,51
LIXA EM FOLHA D'AGUA GRANA N° 240 - NORTON OU EQUIVALENTE 150881 UN 0,3 2,37 0,71
(F) Total: 8,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao 190426 m2 1 16,13 16,13
(G) Total: 16,13
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,58
BDI (33,25%): 16,82
Preco Unitério Total: 67,40
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1661801 - CONSTRUQAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 08/2025
Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 090101
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,07 1,37
(B) Total: 1,37
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,37
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,37
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,37
BDI (33,25%): 0,46
Preco Unitério Total: 1,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1661801 - CONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM SANTO ANTONIO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 08/2025

Planilha: 3 - MURO DE FECHAMENTO Item: 090201
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive rejuntamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 44A1.000004 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,065 8,00 0,52

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,08 1,90 2,05
MARMORE) - fonte: LABOR

CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X24CM COM PINGADEIRA 2 LADOS - 039832 M 1 55,88 55,88

fonte: LABOR

(F) Total: 58,45

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 96,84

BDI (33,25% ): 32,20

Preco Unitario Total: 129,04
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