



## **GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE

Gerência de Rede Física Escolar – GERFE

### **ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL**

#### **REFERÊNCIA: ORÇAMENTO 1709701 - CONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO**

Valor: R\$ 1.310.279,69

A Secretaria de Estado da Educação, através do Gerente de Rede Física Escolar declara a aceitabilidade da metodologia adotada para a elaboração da planilha orçamentária 1709701 - CONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO e dos critérios descritos na documentação apresentada para precificação, levando em conta a idoneidade técnica e econômica aplicada às boas práticas de engenharia.

Engenheiro Marcelo Amorim Gonçalves  
*Gerente de Rede Física Escolar*

Vitória (ES), 17 de abril de 2026.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO  
ENGENHARIA  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 20/04/2026 07:41:53 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**  
GERENTE QCE-03  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 17/04/2026 16:39:12 -03:00

**ROGERIO GIGLIO**  
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 20/04/2026 10:24:59 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 20/04/2026 10:24:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-FTCRJ4>