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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento :
Orgéo Cliente :

1630901 - DEMOLIGAO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIGCOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES, 23,32% PARA OS SERVICOS RODOVIARIOS E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE 22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM
A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS,
CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS;

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;

- A PARALISACAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO E ENTULHO, CONTEMPLAM EM SEUS CUSTOS, HORARIOS
ESPECIFICOS PARA CIRCULAGCAO EM VIAS URBANAS, NOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE
VITORIA;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENCAS E,AUTORIZAC()ES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUCAO DA INTERVENCAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ORGAMENTO - ENG2 JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA - CREA-ES
019533/D;

RESPONSAVEL PELOS PREGCOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGCOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1630901 - DEMOLICAO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS, SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES BDI : 33,25 %
Local : AVFILOGONIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo manual de alvenaria de bloco furado (cerdmico), sem m3 1,94 79,43 154,09
reaproveitamento
010102 Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma m3 0,75 276,04 207,03
mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento
010103 indice de precgo para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 3,49 112,45 392,45
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
0102 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
010201 Mobiliza¢&o de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
010202 Desmobilizacdo de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
Total do Item 01: 9.651,23
02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimensGes de 2.0 x 4.0 m, padrao SEDU m2 8 392,81 3.142,48
020102 Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. m 60 196,13 11.767,80
montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte
sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x)
020103 Portao em telha metélica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. ~ m2 24 135,17 3.244,08
de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa
h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em latdo
40mm (2 utilizag6es)
0202 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 3 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18
020201 Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro ms 3 1.420,82 4.262,46
(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminacéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.
020202 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar ms 3 1.405,53 4.216,59
cond., 2 ptiluminagdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminagéo.
020203 Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de ms 3 889,02 2.667,06
circulagdo, 1 pt iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.
020204 Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto ms 3 1.443,93 4.331,79
aterram., 3vasos, 3lavatoérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminagéo
020205 Mobilizacéo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de und 4 1.926,17 7.704,68
obra
020206 Reservatoério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de und 1 1.409,92 1.409,92
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizacGes)
020207 Rede de &gua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo e m 20 30,21 604,20
distribui¢éo, considerando distancia de alimentagdo aprox. a 20 m (3
utilizagées)
020208 Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de ligagdo até m 20 224,65 4.493,00
barrac6es, quadro de distrib., disj. e chave de for¢a (quando
necessario), cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (3
utilizagées)
020209 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo m 20 91,73 1.834,60
escavacao e aterro com areia
0203 SEGURANCA DO TRABALHO
020301 Fornecimento e instalagdo de ponteiras de protecéo de vergalhdo und 102 1,31 133,62
expostos em fundagdes
020302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 30 7,42 222,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1630901 - DEMOLICAO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS, SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES BDI : 33,25%
Local : AVFILOGONIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)

020303 Extintor de incéndio de a4gua pressurizada capacidade 2A (10L), und 4 343,25 1.373,00
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao

020304 Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 4 381,41 1.525,64
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizacéo

020305 Sinalizagdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado und 8 26,22 209,76
1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas deméos

020306 Placa de sinalizacéo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 8 41,00 328,00
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

020307 Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo und 8 24,36 194,88

020308 Cavalete de madeira de lei para sinalizagao, inclusive pintura em und 3 501,85 1.505,55

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigdo "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

020309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizacéo) und 5 21,52 107,60
020310 Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida Util superior a 50.000 he und 5 186,24 931,20
temperatura de cor entre 5000K e 6500K
020311 Placa de sinalizag&o de seguranca - "ATENCAO RISCO DE QUEDA DE und 5 43,75 218,75
MATERIAIS"
Total do Item 02: 56.429,26
03 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0301 MUROS E FECHAMENTOS
030101 Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares acada2 m 4 1.340,99 5.363,96

m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura
acrilica a 2 demaos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg.
cimento cal e areia

0302 PAVIMENTACAO

030201 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensées de m 10 98,67 986,70
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3

030202 Execucéo de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento m2 12 248,72 2.984,64

desempenado cor natural, considerando langamento de lona plastica e
tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacéo de base

030203 Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de m2 12 57,46 689,52
cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm
030204 Piso de granilite esp. 3 cm, em placas de 40x40 cm, assentadas com m2 12 208,44 2.501,28

argamassa de cimento colante AC-IIl pré-fabricada, inclusive
rejuntamento, exclusive regulariza¢éo
030205 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de  m2 4 132,01 528,04
alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante AC-I, exclusive regularizagdo e lastro

030206 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiac¢éo), aplicagdo manual, a trés m2 3 16,42 49,26
deméaos
Total do Item 03: 13.103,40 |
Total da Planilha 1: 79.183,89 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1630901 - DEMOLICAO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha : 2 - DEMOLIGOES E RETIRADAS BDI : 33,25 %
Local : AVFILOGONIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RE TIRADAS DE ESQUADRIAS, TELHADOS,
FORROS E INSTALACOES
010101 Retirada de telhado, completo, considerando area coberta, com m2 756,72 14,72 11.138,91
remocéao de telha e cumeeira e demolicdo de madeiramento da
cobertura, inclusive remocao de entulho decorrente da retirada, incluindo
carga manual e/ou mecéanica
em caminh&o e/ou cagamba estacionaria, manobra, transporte e
descarga em area licenciada
010102 Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 33,81 31,37 1.060,61
(marcos), sem reaproveitamento
010103 Retirada de esquadrias metélicas m2 92,75 14,84 1.376,41
010104 Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portées m2 357,8 18,26 6.533,42
metdlicos, inclusive remogéo de argamassa de chumbamento,
acessorios de fixagao e corte de soldas
010105 Retirada manual de lougas sanitérias, inclusive vedagéo dos pontos de  und 23 18,31 421,13
esgoto e agua fria, sem reaproveitamento
010106 Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em plastico und 18 3,45 62,10
010107 Retirada de barra de apoio dos sanitarios PNE und 2 3,45 6,90
010108 Retirada de espelho m2 3,84 9,21 35,36
010109 Retirada de bancadas, bancos, tampos e prateleiras em granito m2 8,96 47,02 421,29
010110 Retirada de transformadores de 5 até 112.5 Kva und 1 221,67 221,67
010111 Retirada de quadro de distribuigdo, inclusive disjuntores, para até 32 und 4 63,92 255,68
disjuntores
010112 Retirada de quadro de distribuicéo geral de baixa tenséo (QGBT) und 1 287,63 287,63
010113 Retirada de eletrocalha metélica perfurada, inclusive juncdes e suportes m 379,94 19,16 7.279,65
para fixagéo
010114 Retirada de Mini Rack de Parede Padrao 19" - Até 16 U’s x 570mm und 3 65,83 197,49
010115 Retirada de diviséria de granito com reaproveitamento m2 21,06 47,02 990,24
010116 Retirada de aparelhos (luminarias, ventiladores de teto, interruptores, und 137 0,84 115,08
tomadas) ou pontos elétricos
010117 Retirada cuidadosa de Unidade Condensadora de Ar-Condicionado tipo und 2 214,81 429,62
Split Inverter, para reaproveitamento.
010118 indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 75,87 112,45 8.531,58
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
0102 DEMOLICOES E RETIRADAS DAS EDIFICACOES
010201 Demolicdo mecénica de edificacdes e fundagdes, inclusive remogéo de m2 769,44 125,75 96.757,08
entulho decorrente da demoli¢éo (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -
Classe II-B), incluindo carga mecanica em caminhdo e/ou cagamba
estacionaria, manobra, transporte
e descarga em area licenciada
010202 Desmontagem / Retirada de estrutura metélica da Quadra c/ equip. p/ und 1 59.996,73 59.996,73
tipo guindaste hidraulico sobre rodas c/ langa telescépica ou
equivalente, incl. remogao de cobertura em telha metélica, demoligao
mecanizada de piso e fundagoes,
muretas e alvenarias, retirada de alambrado e portbes, retirada de
equip. esportivos, ¢/ remogdo de entulho decorrente da demoligcéo, incl.
carga manual e/ou mecanica em caminhdo e/ou cagamba estacionaria,
manobra, transporte e descarga em area licenciada
Total do Item O1: 196.118,58 |
Total da Planilha 2: 196.118,58 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1630901 - DEMOLICAO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025

Planilha : 3 - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO BDI : 33,25 %
Local : AVFILOGONIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 LIMPEZA DO TERRENO

010101 Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso m2 1.900,77 6,56 12.469,05

de ferramentas manuais
010102 Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. und 10 26,22 262,20
010103 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 1 1.032,70 1.032,70

com troncos @15cm a @30cm (exclusive), com auxilio de equipamento
mecanico, inclusive transporte para bota-fora

010104 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 7 1.402,27 9.815,89
com troncos @30cm a @60cm (exclusive), com auxilio de equipamento
mecanico, inclusive transporte para bota-fora

010105 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 3 1.549,04 4.647,12
com troncos @60cm a @90cm (exclusive), com auxilio de equipamento
mecanico, inclusive transporte para bota-fora

010106 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 2 1.695,81 3.391,62
com troncos @90cm ou mais, com auxilio de equipamento mecanico,
inclusive transporte para bota-fora

010107 indice de precgo para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 123,55 112,45 13.893,19
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

0102 LOCACAO
010201 Equipe de topografia para servi¢os de locagéo e medi¢do em obras dia 6 1.139,77 6.838,62
Total do Item 01: 52.350,39
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 REATERRO E COMPACTAGAO
020101 Aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive carga, m3 3.466,42 130,28 451.605,19
fornecimento, transporte e espalhamento c/ trator de esteiras e
compactacéo do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo
compactador
Total do Item 02: 451.605,19 |
Total da Planilha 3: 503.955,58 |
Total Or¢gamento : 779.258,05 |
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES LTDA
assinado em 19/08/2025 09:21:56 -03:00 GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 19/08/2025 15:15:45 -03:00

WILSON RODRIGUES GONCALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/08/2025 15:10:36 -03:00
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Documento capturado em 19/08/2025 15:15:45 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU -
GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9GKXHL
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