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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS  MÁXIMOS  ADMISSIVEIS  EM  LICITAÇÃO,  NÃO  SENDO  RECOMENDADA  SUA  UTILIZAÇÃO  PARA
CONTRATAÇÃO  DIRETA  OU  CUJOS  VALORES  NÃO  TENHAM  SIDO  SUBMETIDOS  AO  PROCESSO  DE  LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

05 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE  EDIFICAÇÕES,  23,32%  PARA  OS  SERVIÇOS  RODOVIÁRIOS  E  15,57%  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE 22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM
A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS,
CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E LUCRO;

06 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS;

07 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

08 OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO E ENTULHO, CONTEMPLAM EM SEUS CUSTOS, HORÁRIOS
ESPECÍFICOS PARA CIRCULAÇÃO EM VIAS URBANAS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE
VITÓRIA;

09 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

10 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

11 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

12 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ENGª JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA - CREA-ES
019533/D;

13 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS, SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

 AVFILOGÔNIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem

reaproveitamento
m3 1,94 79,43 154,09

010102 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma
mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento

m3 0,75 276,04 207,03

010103 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 3,49 112,45 392,45

0102 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
010201 Mobilização de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
010202 Desmobilização de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83

Total do Item 01: 9.651,23

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDU m2 8 392,81 3.142,48
020102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl.

montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte
sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x)

m 60 196,13 11.767,80

020103 Portão em telha metálica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut.
de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa
h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em latão
40mm (2 utilizações)

m2 24 135,17 3.244,08

0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18

020201 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 3 1.420,82 4.262,46

020202 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminação.

ms 3 1.405,53 4.216,59

020203 Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de
circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 3 889,02 2.667,06

020204 Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminação

ms 3 1.443,93 4.331,79

020205 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra

und 4 1.926,17 7.704,68

020206 Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações)

und 1 1.409,92 1.409,92

020207 Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação e
distribuição, considerando distância de alimentação aprox. a 20 m (3
utilizações)

m 20 30,21 604,20

020208 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando
necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3
utilizações)

m 20 224,65 4.493,00

020209 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 20 91,73 1.834,60

0203 SEGURANÇA DO TRABALHO
020301 Fornecimento e instalação de ponteiras de proteção de vergalhão

expostos em fundações
und 102 1,31 133,62

020302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 30 7,42 222,60
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS, SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

 AVFILOGÔNIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)
020303 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L),

inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização

und 4 343,25 1.373,00

020304 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalização

und 4 381,41 1.525,64

020305 Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demãos

und 8 26,22 209,76

020306 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 8 41,00 328,00

020307 Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização und 8 24,36 194,88
020308 Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

und 3 501,85 1.505,55

020309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) und 5 21,52 107,60
020310 Refletor de LED potência de 50W, IP 66, vida útil superior a 50.000 h e

temperatura de cor entre 5000K e 6500K
und 5 186,24 931,20

020311 Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE
MATERIAIS"

und 5 43,75 218,75

Total do Item 02: 56.429,26

03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0301 MUROS E FECHAMENTOS
030101 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2

m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura
acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg.
cimento cal e areia

m 4 1.340,99 5.363,96

0302 PAVIMENTAÇÃO
030201 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de

15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

m 10 98,67 986,70

030202 Execução de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento
desempenado cor natural, considerando lançamento de lona plástica e
tela dupla de aço CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularização de base

m2 12 248,72 2.984,64

030203 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de
cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm

m2 12 57,46 689,52

030204 Piso de granilite esp. 3 cm, em placas de 40x40 cm, assentadas com
argamassa de cimento colante AC-III pré-fabricada, inclusive
rejuntamento, exclusive regularização

m2 12 208,44 2.501,28

030205 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de
alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro

m2 4 132,01 528,04

030206 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três
demãos

m2 3 16,42 49,26

Total do Item 03: 13.103,40

Total da Planilha 1: 79.183,89
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 AVFILOGÔNIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ESQUADRIAS, TELHADOS,

FORROS E INSTALAÇÕES
010101 Retirada de telhado, completo, considerando área coberta, com

remoção de telha e cumeeira e demolição de madeiramento da
cobertura, inclusive remoção de entulho decorrente da retirada, incluindo
carga manual e/ou mecânica
em caminhão e/ou caçamba estacionária, manobra, transporte e
descarga em área licenciada

m2 756,72 14,72 11.138,91

010102 Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
(marcos), sem reaproveitamento

m2 33,81 31,37 1.060,61

010103 Retirada de esquadrias metálicas m2 92,75 14,84 1.376,41
010104 Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento,
acessórios de fixação e corte de soldas

m2 357,8 18,26 6.533,42

010105 Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de
esgoto e água fria, sem reaproveitamento

und 23 18,31 421,13

010106 Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em plástico und 18 3,45 62,10
010107 Retirada de barra de apoio dos sanitários PNE und 2 3,45 6,90
010108 Retirada de espelho m2 3,84 9,21 35,36
010109 Retirada de bancadas, bancos, tampos e prateleiras em granito m2 8,96 47,02 421,29
010110 Retirada de transformadores de 5 até 112.5 Kva und 1 221,67 221,67
010111 Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 32

disjuntores
und 4 63,92 255,68

010112 Retirada de quadro de distribuição geral de baixa tensão (QGBT) und 1 287,63 287,63
010113 Retirada de eletrocalha metálica perfurada, inclusive junções e suportes

para fixação
m 379,94 19,16 7.279,65

010114 Retirada de Mini Rack de Parede Padrão 19" - Até 16 U´s x 570mm und 3 65,83 197,49
010115 Retirada de divisória de granito com reaproveitamento m2 21,06 47,02 990,24
010116 Retirada de aparelhos (luminárias, ventiladores de teto, interruptores,

tomadas) ou pontos elétricos
und 137 0,84 115,08

010117 Retirada cuidadosa de Unidade Condensadora de Ar-Condicionado tipo
Split Inverter, para reaproveitamento.

und 2 214,81 429,62

010118 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 75,87 112,45 8.531,58

0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DAS EDIFICAÇÕES
010201 Demolição mecânica de edificações e fundações, inclusive remoção de

entulho decorrente da demolição (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -
Classe II-B), incluindo carga mecânica em caminhão e/ou caçamba
estacionária, manobra, transporte
e descarga em área licenciada

m2 769,44 125,75 96.757,08

010202 Desmontagem / Retirada de estrutura metálica da Quadra c/ equip. p/
tipo guindaste hidráulico sobre rodas c/ lança telescópica ou
equivalente, incl. remoção de cobertura em telha metálica, demolição
mecanizada de piso e fundações,
muretas e alvenarias, retirada de alambrado e portões, retirada de
equip. esportivos, c/ remoção de entulho decorrente da demolição, incl.
carga manual e/ou mecânica em caminhão e/ou caçamba estacionária,
manobra, transporte e descarga em área licenciada

und 1 59.996,73 59.996,73

Total do Item 01: 196.118,58

Total da Planilha 2: 196.118,58
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1630901 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEF PRINCESA ISABEL

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO

 AVFILOGÔNIO PEIXOTO, 1883, AVISO, LINHARES/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO
010101 Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso

de ferramentas manuais
m2 1.900,77 6,56 12.469,05

010102 Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. und 10 26,22 262,20
010103 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore,

com troncos Ø15cm a Ø30cm (exclusive), com auxílio de equipamento
mecânico, inclusive transporte para bota-fora

und 1 1.032,70 1.032,70

010104 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore,
com troncos Ø30cm a Ø60cm (exclusive), com auxílio de equipamento
mecânico, inclusive transporte para bota-fora

und 7 1.402,27 9.815,89

010105 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore,
com troncos Ø60cm a Ø90cm (exclusive), com auxílio de equipamento
mecânico, inclusive transporte para bota-fora

und 3 1.549,04 4.647,12

010106 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore,
com troncos Ø90cm ou mais, com auxílio de equipamento mecânico,
inclusive transporte para bota-fora

und 2 1.695,81 3.391,62

010107 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 123,55 112,45 13.893,19

0102 LOCAÇÃO
010201 Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras dia 6 1.139,77 6.838,62

Total do Item 01: 52.350,39

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020101 Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive carga,

fornecimento, transporte e espalhamento c/ trator de esteiras e
compactação do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo
compactador

m3 3.466,42 130,28 451.605,19

Total do Item 02: 451.605,19

Total da Planilha 3: 503.955,58

Total Orçamento : 779.258,05
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/08/2025 09:21:56 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 19/08/2025 15:15:45 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 19/08/2025 15:10:36 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/08/2025 15:15:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-9GKXHL
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