

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 10:59:08	Informamos aos interessados que os documentos referentes à Proposta e à comprovação de exequibilidade apresentados pela empresa classificada provisoriamente em 1ª lugar foram encaminhados à área técnica para análise e manifestação. Os autos do processo permanecem disponíveis para consulta pelos interessados no sistema eletrônico E-Docs, por meio do Acesso Cidadão (https://acessocidadao.es.gov.br/).
Sistema	06/10/2025 às 11:16:34	Prezados, bom dia! Após análise e manifestação da área técnica, foi aberta a 2º diligência, com objetivo de oportunizar à empresa Pro-Ativa Construtora Ltda. a correção e complementação da Proposta, bem como da comprovação de sua exequibilidade. A referida diligência pode ser acompanhada no campo próprio deste sistema.
Sistema	31/10/2025 às 10:01:24	Prezados, bom dia! Após análise e manifestação da área técnica, foi aberta a 3º diligência, com objetivo de oportunizar à empresa Pro-Ativa Construtora Ltda. a correção e complementação da Proposta, bem como da comprovação de sua exequibilidade. A referida diligência pode ser acompanhada no campo próprio deste sistema.
Sistema	18/11/2025 às 13:15:15	Prezados, bom dia! Após análise e manifestação da área técnica, foi aberta a 4º diligência, com objetivo de oportunizar à empresa Pro-Ativa Construtora Ltda. a correção e complementação da Proposta, bem como da comprovação de sua exequibilidade. A referida diligência pode ser acompanhada no campo próprio deste sistema.
Sistema	18/12/2025 às 08:54:40	Informamos aos interessados que, em razão da conclusão da análise da Proposta pela área técnica, às 11h do dia 19/12/2025, a empresa Pro-Ativa Construtora Ltda. será declarada CLASSIFICADA.
Sistema	18/12/2025 às 08:55:25	Na oportunidade, será aberto o prazo para o registro de eventual intenção de interposição de recurso desta fase, bem como adotadas as providências necessárias para a continuidade da licitação.
Sistema	12/01/2026 às 13:12:00	Informamos aos interessados que, em razão da conclusão da análise da documentação de Habilitação, às 13h30min do dia 13/01/2026, a empresa Pro-Ativa Construtora Ltda. será declarada HABILITADA. Na oportunidade, será aberto o prazo para o registro de eventual intenção de interposição de recurso desta fase.
Sistema	12/01/2026 às 13:16:05	O Relatório de Análise e Julgamento da Habilitação consta disponibilizado à peça #411 do processo E-Docs nº 2024-Q5L8X para vistas dos interessados.
Sistema	13/01/2026 às 13:23:19	Prezados, boa tarde! Em instantes iniciará a sessão.
Sistema	05/03/2026 às 10:48:35	Prezados, bom dia! Em instantes iniciaremos a sessão.
Sistema	05/03/2026 às 11:00:47	Informamos que foram atualizadas as consultas previstas nos itens 6.1 e 6.2 do Edital e, tendo sido confirmada a regularidade da empresa, será realizada diligência junto à empresa Pro-Ativa Construtora Ltda., em observância à decisão de julgamento parcial do recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Talismã Ltda.
Sistema	05/03/2026 às 11:06:59	Em observância à manifestação técnica proferida na fase recursal, foi registrada diligência junto à empresa Pro-Ativa Construtora Ltda. Tal diligência pode ser acompanhada no campo próprio deste sistema.
Sistema	18/05/2026 às 13:32:18	Informamos aos interessados que, após a conclusão da análise pela área técnica da proposta apresentada pela empresa Pro-Ativa, daremos continuidade aos procedimentos com vistas à finalização deste certame.
Sistema	18/05/2026 às 13:34:56	Dito isso, será providenciada consulta à licitante Pro-Ativa para verificar o interesse na renovação da proposta comercial.
Sistema	18/05/2026 às 13:35:44	Importante destacar, que os autos do processo E-Docs 2024-Q5L8X permanece com vistas franqueada aos interessados.
Sistema	19/05/2026 às 13:49:45	Comunicamos que, considerando a resposta tempestiva apresentada pela empresa Pro-Ativa, será realizada sessão no dia 20/05/2026, às 14h, para continuidade dos procedimentos licitatórios. Na referida sessão, será aceita a proposta da licitante Pro-Ativa, assim como se procederá o registro da sua habilitação.
Sistema	20/05/2026 às 13:54:33	Boa tarde! Em instantes daremos início á sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
21/08/2025 às 10:32:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Contratação de empresa para execução da obra de reforma e ampliação do CEEMTI Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado no município de Guaçuí/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 14.651.744,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 14.651.744,1400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 15.000,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.773.***-8 - MIRELLA CARLA MENDES CHRIST para PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40, melhor lance: R\$ 10.549.000,0000 (unitário) / R\$ 10.549.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 12.304.674,2700 (unitário) R\$ 12.304.674,2700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.648.674,2700 (unitário) R\$ 14.648.674,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.638.562/0001-65 - AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 13.626.122,0500 (unitário) R\$ 13.626.122,0500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.416.430/0001-85 - ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 11.684.000,0000 (unitário) R\$ 11.684.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.650.000,0000 (unitário) R\$ 14.650.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 11.340.000,0000 (unitário) R\$ 11.340.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 11.345.987,4500 (unitário) R\$ 11.345.987,4500 (total)		-
Valor proposta: R\$ 12.453.982,5200 (unitário) R\$ 12.453.982,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
59.209.842/0001-09 - BES ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 15.079.575,0688 (unitário) R\$ 15.079.575,0688 (total)		-
Valor proposta: R\$ 15.079.575,0688 (unitário) R\$ 15.079.575,0688 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
39.811.898/0001-13 - CMIL CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 13.186.569,7300 (unitário) R\$ 13.186.569,7300 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 12.600.499,0000 (unitário) R\$ 12.600.499,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.281.652/0001-75 - CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 12.893.534,8432 (unitário) R\$ 12.893.534,8432 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
18.016.905/0001-15 - CONSTRUTORA MORADA DA SERRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 13.479.604,6000 (unitário) R\$ 13.479.604,6000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.123.008/0001-00 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 10.988.808,1050 (unitário) R\$ 10.988.808,1050 (total)	-
Valor proposta: R\$ 10.988.808,1050 (unitário) R\$ 10.988.808,1050 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.690.538/0001-14 - CONSTRUTORA TRES MARIAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 11.450.000,0000 (unitário) R\$ 11.450.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.919.156,9000 (unitário) R\$ 13.919.156,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.468.498/0001-08 - CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
39.335.674/0001-82 - DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 13.186.000,0000 (unitário) R\$ 13.186.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.919.156,9000 (unitário) R\$ 13.919.156,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 14.651.740,0000 (unitário) R\$ 14.651.740,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.740,0000 (unitário) R\$ 14.651.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
60.437.514/0001-30 - EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.892.557/0001-14 - ENGEPORTO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 17.500.000,0000 (unitário) R\$ 17.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 17.500.000,0000 (unitário) R\$ 17.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
04.154.467/0001-47 - ENGETECH - ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 11.721.395,0000 (unitário) R\$ 11.721.395,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.650.000,0000 (unitário) R\$ 14.650.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.414.720/0001-12 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 12.014.430,1900 (unitário) R\$ 12.014.430,1900 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.740,0000 (unitário) R\$ 14.651.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.730.040/0001-87 - EXPRESSA CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 11.887.571,7000 (unitário) R\$ 11.887.571,7000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 11.917.571,7300 (unitário) R\$ 11.917.571,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
45.936.521/0001-93 - HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
00.471.823/0001-03 - HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 12.892.000,0000 (unitário) R\$ 12.892.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.000,0000 (unitário) R\$ 14.651.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.677.828/0001-32 - JPR CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 12.100.000,0000 (unitário) R\$ 12.100.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.500.000,0000 (unitário) R\$ 14.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 13.186.500,0000 (unitário) R\$ 13.186.500,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.000.000,0000 (unitário) R\$ 14.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
28.172.476/0001-29 - MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 12.380.723,0000 (unitário) R\$ 12.380.723,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.845.282/0001-81 - MOZER ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 14.500.744,1400 (unitário) R\$ 14.500.744,1400 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.500.744,1400 (unitário) R\$ 14.500.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
25.267.047/0001-47 - PAGANINI ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 14.500.000,0000 (unitário) R\$ 14.500.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.500.000,0000 (unitário) R\$ 14.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.385.984/0001-40 - PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 10.549.000,0000 (unitário) R\$ 10.549.000,0000 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 14.651.000,0000 (unitário) R\$ 14.651.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
10.285.265/0001-37 - RADANA CONSTRUCOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 13.999.000,0000 (unitário) R\$ 13.999.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 13.999.000,0000 (unitário) R\$ 13.999.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.967.643/0001-98 - REALIZA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 11.325.000,0000 (unitário) R\$ 11.325.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.309.819/0001-66 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 13.620.000,0000 (unitário) R\$ 13.620.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.508.315/0001-63 - RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 12.014.000,0000 (unitário) R\$ 12.014.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.951.670/0001-82 - REVITALIZARQ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 13.500.000,0000 (unitário) R\$ 13.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.000.000,0000 (unitário) R\$ 14.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.313.112/0001-40 - SANTA MARIA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 13.186.569,7300 (unitário) R\$ 13.186.569,7300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.186.569,7300 (unitário) R\$ 13.186.569,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.108.779/0001-85 - STAGLIORIO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 13.919.156,9300 (unitário) R\$ 13.919.156,9300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,1400 (unitário) R\$ 14.651.744,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.517.964/0001-03 - SUENGE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 12.160.947,5500 (unitário) R\$ 12.160.947,5500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 12.307.465,0800 (unitário) R\$ 12.307.465,0800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 14.651.744,0000 (unitário) R\$ 14.651.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.023.695/0001-22 - WVS CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 12.307.464,0000 (unitário) R\$ 12.307.464,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.032.726,0000 (unitário) R\$ 13.032.726,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:02:34	35.372.808/0001-84	R\$ 13.999.999,0000
21/08/2025 às 10:02:47	39.335.674/0001-82	R\$ 13.186.000,0000
21/08/2025 às 10:02:56	07.690.538/0001-14	R\$ 11.700.000,0000
21/08/2025 às 10:03:04	00.471.823/0001-03	R\$ 13.998.000,0000
21/08/2025 às 10:03:27	10.677.828/0001-32	R\$ 12.100.000,0000
21/08/2025 às 10:03:37	12.967.643/0001-98	R\$ 11.900.000,0000
21/08/2025 às 10:03:53	18.016.905/0001-15	R\$ 13.479.604,6000
21/08/2025 às 10:04:14	12.967.643/0001-98	R\$ 11.685.000,0000
21/08/2025 às 10:04:14	20.419.850/0001-36	R\$ 13.186.500,0000
21/08/2025 às 10:04:24	25.309.819/0001-66	R\$ 13.620.000,0000
21/08/2025 às 10:04:27	07.690.538/0001-14	R\$ 11.450.000,0000
21/08/2025 às 10:04:58	12.967.643/0001-98	R\$ 11.435.000,0000
21/08/2025 às 10:04:59	28.172.476/0001-29	R\$ 13.186.000,0000
21/08/2025 às 10:05:15	23.023.695/0001-22	R\$ 12.307.464,0000
21/08/2025 às 10:05:25	35.372.808/0001-84	R\$ 12.450.000,0000
21/08/2025 às 10:08:00	04.154.467/0001-47	R\$ 13.000.000,0000
21/08/2025 às 10:08:19	03.730.040/0001-87	R\$ 11.902.571,7000
21/08/2025 às 10:08:32	31.281.652/0001-75	R\$ 13.772.639,4900
21/08/2025 às 10:09:40	00.638.562/0001-65	R\$ 14.505.226,7000
21/08/2025 às 10:09:57	31.281.652/0001-75	R\$ 12.893.534,8432
21/08/2025 às 10:10:49	34.894.434/0001-02	R\$ 12.307.465,0800
21/08/2025 às 10:10:49	28.172.476/0001-29	R\$ 12.999.000,0000
21/08/2025 às 10:11:09	35.372.808/0001-84	R\$ 11.725.000,0000
21/08/2025 às 10:11:27	00.471.823/0001-03	R\$ 12.892.000,0000
21/08/2025 às 10:11:42	28.508.315/0001-63	R\$ 14.000.000,0000
21/08/2025 às 10:11:42	09.385.984/0001-40	R\$ 10.935.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:12:13	34.108.779/0001-85	R\$ 13.919.156,9300
21/08/2025 às 10:12:15	28.172.476/0001-29	R\$ 12.380.723,0000
21/08/2025 às 10:12:23	04.154.467/0001-47	R\$ 12.600.000,0000
21/08/2025 às 10:12:39	03.730.040/0001-87	R\$ 11.887.571,7000
21/08/2025 às 10:12:48	32.416.430/0001-85	R\$ 11.904.000,0000
21/08/2025 às 10:13:22	26.517.964/0001-03	R\$ 12.453.982,5000
21/08/2025 às 10:13:34	28.508.315/0001-63	R\$ 12.890.000,0000
21/08/2025 às 10:14:02	28.414.720/0001-12	R\$ 12.160.947,6400
21/08/2025 às 10:14:21	32.416.430/0001-85	R\$ 11.721.000,0000
21/08/2025 às 10:15:16	28.508.315/0001-63	R\$ 12.590.000,0000
21/08/2025 às 10:15:59	00.638.562/0001-65	R\$ 13.626.122,0500
21/08/2025 às 10:16:41	09.385.984/0001-40	R\$ 10.900.000,0000
21/08/2025 às 10:17:14	28.508.315/0001-63	R\$ 12.550.000,0000
21/08/2025 às 10:17:53	23.218.154/0001-50	R\$ 12.304.674,2700
21/08/2025 às 10:18:58	04.154.467/0001-47	R\$ 12.160.947,6000
21/08/2025 às 10:19:08	28.508.315/0001-63	R\$ 12.530.000,0000
21/08/2025 às 10:19:49	35.372.808/0001-84	R\$ 11.400.000,0000
21/08/2025 às 10:19:51	16.482.687/0001-89	R\$ 11.345.987,4500
21/08/2025 às 10:20:16	35.372.808/0001-84	R\$ 11.340.000,0000
21/08/2025 às 10:20:46	12.967.643/0001-98	R\$ 11.325.000,0000
21/08/2025 às 10:21:06	28.508.315/0001-63	R\$ 12.510.000,0000
21/08/2025 às 10:21:18	32.416.430/0001-85	R\$ 11.684.000,0000
21/08/2025 às 10:22:43	04.154.467/0001-47	R\$ 12.000.000,0000
21/08/2025 às 10:22:51	10.593.378/0001-08	R\$ 12.600.499,0000
21/08/2025 às 10:23:03	28.508.315/0001-63	R\$ 12.490.000,0000
21/08/2025 às 10:24:04	04.154.467/0001-47	R\$ 11.721.395,0000
21/08/2025 às 10:24:39	28.414.720/0001-12	R\$ 12.014.430,1900
21/08/2025 às 10:24:58	28.508.315/0001-63	R\$ 12.470.000,0000
21/08/2025 às 10:26:13	09.385.984/0001-40	R\$ 10.549.000,0000
21/08/2025 às 10:26:53	28.508.315/0001-63	R\$ 12.450.000,0000
21/08/2025 às 10:27:40	39.811.898/0001-13	R\$ 13.186.569,7300
21/08/2025 às 10:28:21	49.951.670/0001-82	R\$ 13.500.000,0000
21/08/2025 às 10:28:51	28.508.315/0001-63	R\$ 12.099.000,0000
21/08/2025 às 10:28:53	28.508.315/0001-63	R\$ 12.014.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2025 às 10:30:30	26.517.964/0001-03	R\$ 12.160.947,5500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2025 às 10:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2025 às 10:02:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2025 às 10:32:31	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	21/08/2025 às 11:13:40	Sr. Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Prezado licitante, solicitamos o envio dos documentos em conformidade com os itens 5.18.4, 5.18.5 e 5.18.6. .
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	21/08/2025 às 11:14:03	Em acordo com o previsto no item 6.8 do Edital, considerando que o valor ofertado se encontra abaixo de 75% do valor orçado pela Administração, solicitamos também envio de documentação demonstrando a exequibilidade da proposta.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	21/08/2025 às 11:14:16	Todos os documentos deverão ser entregues por meio deste sistema.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	25/08/2025 às 14:52:18	Solicito prazo adicional para entrega das documentações.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	26/08/2025 às 12:53:35	Prezado licitante, gentileza justificar a solicitação para que possa ser analisada.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	26/08/2025 às 14:28:25	Solicitamos prazo adicional, pois a elaboração da planilha de composição de custos unitários demanda análise técnica detalhada de insumos e referências oficiais. O prazo fixado mostrou-se insuficiente para garantir precisão e conformidade com as exigências editalícias.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	26/08/2025 às 15:56:44	Prezado licitante, será concedido o prazo adicional de 2 dias úteis para entrega da documentação referente à composição de custos. Esclareço que, no sistema, a dilação do prazo concedida só poderá ser registrada amanhã.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	26/08/2025 às 22:48:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:48:01 de 26/08/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	27/08/2025 às 15:26:07	Boa tarde! Informo que, até o presente momento, ainda não foi possível anexar as documentações cujo prazo foi estendido, pois o portal ainda não liberou a funcionalidade para envio.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	28/08/2025 às 11:05:28	Prezado, bom dia! Considerando a documentação apresentada, informamos que será procedida análise inicial dos documentos relativos à Proposta Comercial, e após, caso necessário, a complementação dos documentos será solicitada por meio de diligência.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	19/11/2025 às 13:47:48	Prezado, solicitamos que os documentos da diligência sejam encaminhados exclusivamente no formato .pdf, uma vez que o sistema de processo eletrônico E-Docs aceita apenas esse tipo de arquivo.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	21/11/2025 às 23:51:17	Solicitamos prazo adicional: o prazo foi exíguo diante do volume/complexidade dos documentos; precisamos concluir com precisão e conformidade editalícia.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	24/11/2025 às 10:08:21	Prezados, informamos que, nas licitações de obras, os prazos destinados ao atendimento de diligências têm sido de 02 (dois) dias úteis. No entanto, considerando que a solicitação de dilação foi apresentada após o encerramento do expediente desta Secretaria e que já foram encaminhados documentos, entende-se, por ora, não ser necessária a prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	24/11/2025 às 10:08:37	Contudo, foi concedido prazo complementar para que seja reenviado o arquivo denominado “DILIGÊNCIA CURVA A.pdf”, uma vez que o documento anteriormente enviado apresentou falha de leitura por estar corrompido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	24/11/2025 às 10:08:42	Solicitamos, ainda, que as comunicações referentes à diligência sejam realizadas no campo próprio do sistema.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	24/11/2025 às 10:12:43	Por fim, ressalta-se que eventuais tentativas de retardar o certame ou agir com desídia poderão acarretar a responsabilização do licitante, nos termos da legislação vigente.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	24/11/2025 às 13:51:49	Em atendimento à 4ª diligência, informamos que todos os arquivos solicitados foram devidamente encaminhados. Cumpre esclarecer que as notas fiscais e os orçamentos requeridos já haviam sido apresentados e anexados na diligência anterior.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	08/12/2025 às 10:31:02	Sr. licitante, informamos que foi aberta a 5ª diligência no campo próprio deste sistema. Solicitamos a gentileza de acompanhá-la e cumpri-la integralmente dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	10/12/2025 às 11:31:23	Prezado licitante, abrimos nova diligência solicitando novamente, a apresentação da carta proposta atualizada, tendo em vista que essa empresa continua demonstrando interesse na presente contratação.
Sistema	19/12/2025 às 11:02:27	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 11:22:27.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	19/12/2025 às 11:05:56	Sr. Licitante, embora a documentação de habilitação tenha sido enviada à época da solicitação da proposta, solicitamos que confirme se os documentos apresentados no dia 26/08/2025 são os necessários e suficientes para o cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos no item 7 e no Anexo I-B - Requisitos de Habilitação do Edital.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	19/12/2025 às 11:08:04	Sr. Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 23/12/2025. Justificativa: Para envio de documentos complementares e/ou atualizados que julgar necessário para cumprimento da Habilitação...
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	19/12/2025 às 11:08:19	Caso entenda ser necessária a complementação e/ou atualização da documentação já enviada, informamos que o prazo para envio de anexos foi aberto, conforme estabelecido no item 7.2 do edital.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	23/12/2025 às 23:20:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:20:53 de 23/12/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	08/01/2026 às 11:25:40	Prezado licitante, informamos que foi aberta diligência no campo Diligências deste sistema.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	12/01/2026 às 09:28:37	Os documentos foram recepcionados e serão analisados.
Sistema	13/01/2026 às 13:30:30	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 13/01/2026 13:50:30.
Sistema	13/01/2026 às 13:55:17	A fase de recurso do item 1 está aberta até 16/01/2026.
Sistema	17/01/2026 às 00:00:05	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 21/01/2026.
Sistema	22/01/2026 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	04/03/2026 às 10:21:26	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 05/03/2026 11:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	05/03/2026 às 11:00:22	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 05/03/2026 11:20:22.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	10/03/2026 às 14:17:10	Sr. licitante, informamos que os documentos encaminhados na diligência foram recepcionados e serão remetidos para análise da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	18/05/2026 às 13:39:44	Prezado licitante, solicitamos manifestação quanto ao interesse em renovar a proposta apresentada no presente certame. Gentileza manifestar-se até às 14h do dia 19/05/2026. Em caso de concordância, que seja encaminhada a carta de apresentação da proposta com data atualizada no campo "Anexo" deste sistema.
Sistema para o participante 09.385.984/0001-40	18/05/2026 às 13:40:17	Sr. Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Prazo consignado para envio de renovação da proposta..
Pelo participante 09.385.984/0001-40	19/05/2026 às 11:25:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:37 de 19/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40.
Pelo participante 09.385.984/0001-40	19/05/2026 às 11:27:12	Prezados, bom dia! Conforme solicitado, proposta com data atualizada foi anexada.
Sistema	20/05/2026 às 14:01:11	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 14:21:11.
Sistema	20/05/2026 às 14:22:07	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 14:42:07.
Sistema	20/05/2026 às 14:45:31	A fase de recurso do item 1 está aberta até 25/05/2026.
Sistema	26/05/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 28/05/2026.
Sistema	29/05/2026 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/08/2025 às 11:13:40	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Prezado licitante, solicitamos o envio dos documentos em conformidade com os itens 5.18.4, 5.18.5 e 5.18.6. .
26/08/2025 às 22:48:01	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/12/2025 às 11:08:04	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 23/12/2025. Justificativa: Para envio de documentos complementares e/ou atualizados que julgar necessário para cumprimento da Habilitação...
23/12/2025 às 23:20:53	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/01/2026 às 20:32:56	Fornecedor CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA, CNPJ 27.123.008/0001-00 registra recurso.
21/01/2026 às 20:59:06	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 27.123.008/0001-00.
04/03/2026 às 10:21:26	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
18/05/2026 às 13:40:17	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 19/05/2026. Justificativa: Prazo consignado para envio de renovação da proposta..
19/05/2026 às 11:25:37	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 finalizou o envio de anexo.
25/05/2026 às 23:58:06	Fornecedor CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA, CNPJ 27.123.008/0001-00 registra recurso.
28/05/2026 às 22:43:49	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 27.123.008/0001-00.
13/07/2026 às 09:43:41	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
14/07/2026 às 16:59:14	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

Data/Hora	Descrição
15/07/2026 às 09:49:15	Fornecedor PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 09.385.984/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10.549.000,0000.
15/07/2026 às 09:49:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	19/12/2025 11:22:27
Intenção de recurso na habilitação:	13/01/2026 13:50:30
Recurso:	16/01/2026 23:59:59
Contrarrazão:	21/01/2026 23:59:59

Recursos realizados:

27.123.008/0001-00 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		19/12/2025 11:04:04
Intenção de recurso na habilitação:		13/01/2026 13:32:05
Recurso:	(Cadastrado)	16/01/2026 20:32:56
Contrarrazões:		
09.385.984/0001-40 - PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA.	(Cadastrado)	21/01/2026 20:59:06

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	04/03/2026 10:21:26
-----------------------------------	-----------	---------------------

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	20/05/2026 14:21:11
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2026 14:42:07
Recurso:	25/05/2026 23:59:59
Contrarrazão:	28/05/2026 23:59:59

Recursos realizados:

27.123.008/0001-00 - CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA		
Intenção de recurso no julgamento:		20/05/2026 14:01:40
Intenção de recurso na habilitação:		20/05/2026 14:30:24
Recurso:	(Cadastrado)	25/05/2026 23:58:06
Contrarrazões:		
09.385.984/0001-40 - PRO-ATIVA CONSTRUTORA LTDA.	(Cadastrado)	28/05/2026 22:43:49

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	13/07/2026 09:43:41
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	14/07/2026 16:59:14



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/07/2026 09:59:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por IZAURA DA CONCEIÇÃO MALVERDI BARBOZA (AGENTE DE CONTRATAÇÃO - SUCOM - SEDU - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-LLFTV2>